



Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de noviembre del 2020 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de octubre del 2021 06:11.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005881 (14-B/20)
Referencia	3859386
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Entidad adjudicadora Objeto del encargo	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	
Objeto del encargo Conservación y gestión del Parque	
Objeto del encargo Conservación y gestión del Parque EG/2020/0000005881 (14-B/20)	Nacional de la Sierra de Guadarrama ES300

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.578.314,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.578.314,00 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación 28/09/2021

NIF del contratista:

A2847620

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

2.578.314,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

2.578.314,00 euros

Otra información

Memoria idoneidad del encargo. (Publicado el 27 de noviembre del Descargar 2020 01:00) Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 27 de Descargar noviembre del 2020 01:00) Presupuesto del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00) Descargar Memoria justificativa del precio del encargo (Publicado el 27 de Descargar noviembre del 2020 01:00) Memoria técnica complementaria del encargo (Publicado el 27 de Descargar noviembre del 2020 01:00) Documento de aprobación documentación del encargo sin efecto Descargar (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00) Documento de aprobación documentación del encargo (Publicado el 27 Descargar de noviembre del 2020 01:00) Documento de formalización del encargo. (Publicado el 27 de Descargar noviembre del 2020 01:00) Información subcontratación. (Publicado el 21 de diciembre del 2020 Descargar 01:00) Memoria justificativa de la prórroga del encargo (Publicado el 29 de Descargar septiembre del 2021 01:00) Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 29 de septiembre Descargar del 2021 01:00) Información subcontratación de la prórroga. (Publicado el 19 de octubre Descargar del 2021 01:00)

Fecha de descarga: 26-10-2025 13:08:23