

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 14:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de abril del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación


Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-010644/2021

Referencia 4025320

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037513

Entidad adjudicadora  Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Objeto del contrato

La ejecución del proyecto de obras de acondicionamiento puntual de plantas 1ª, 2ª y 5ª en edificio de oficinas en Plaza de Chamberí número 8 en Madrid

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45310000-3,
45430000-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 365.612,16 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 304.676,80 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 368.658,93 euros

Duración del contrato 3 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de abril del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Calendario de visitas (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de información**

-Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. Plaza Chamberí nº 8 , 3ª planta. 28010. Madrid.

- Información pliego administrativo: contratacionhacfp@madrid.org

- Información pliego técnico: s.g.analisisyorganizacion@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Modalidad de presentación: por medios electrónicos, accediendo al Sistema [Licit@](#) en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/ donde están disponibles los medios necesarios.

* **Apertura de proposiciones:** 14 de abril de 2021, a las 10:00 horas

Condiciones de apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

De conformidad con la modificación efectuada por el RDL 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, se suprime el acto público de apertura de los sobres o archivos electrónicos en el procedimiento abierto simplificado.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de abril del 2021 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B37511128
Nombre o razón social del adjudicatario:	Riggersa Construcciones S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	228.172,46 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	276.088,68 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 29/07/2021

Nombre: A/OBR-010644/2021 1ª Modifi Chamberí

NIF del contratista: B37511128

Nombre o razón social del contratista: Riggersa Construcciones S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 44.353,72 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 53.668,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 35 días

Fecha de aprobación 20/10/2021

Nombre: A/OBR-010644/2021 2ª Modificación Chamberí

NIF del contratista: B37511128

Nombre o razón social del contratista: Riggersa Construcciones S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 25 de Mayo del 2023 14:23)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 09/05/2023

NIF del contratista: B37511128

Nombre o razón social del contratista: RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L

Importe de la liquidación (con impuestos): 362.592,29 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 7 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 7 de Mayo del 2021

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de Mayo del 2021

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 14 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 29 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación modificación nº 1 (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 1 del contrato (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación modificación nº 2 (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio modificación nº 2 del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Orden 9 1 2020 mesa Hacienda y Función Pública Proyecto de ejecución Proyecto Chamberí BC3.](#)
