

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de julio del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de noviembre del 2021 12:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de septiembre del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-033734/2015

Referencia 272977

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Mantenimiento integral de los materiales que forman parte de los equipos de protección respiratoria del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

50610000-4

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

1.232.197,51 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

586.760,72 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

709.980,47 euros

Duración del contrato

24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

8 de septiembre del 2015 14:00

División en lotes

Número de lotes:

3

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 31 de julio del 2015 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. Calle Carretas, nº 4, 3ª planta. 28012 Madrid. Fax: 91 420 75 48.

- Información pliego administrativo: 91 420 75 05 / 03 / 10 / 00. Área de Contratación.

- Información pliego técnico, teléfonos: 915 801 508/914 207 688. Área de Medios Técnicos.

- Correo electrónico: contratacionpresidencia@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Calle Carretas, nº 4, planta baja. 28012 Madrid

*** Apertura de ofertas:**

- Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Calle Carretas, nº 4, planta baja. 28012 Madrid. Día 23 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

19 de enero del 2016

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A83140012
Nombre o razón social del adjudicatario:	DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 39.939,60 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 48.326,92 euros

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B60740123

Nombre o razón social del adjudicatario: PREVENCIÓN SMC, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 320.349,80 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 387.623,26 euros

1

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 6

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28400273

Nombre o razón social del adjudicatario: CONTSE, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 77.402,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 93.656,42 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 24/11/2017

NIF del contratista: A28400273

Nombre o razón social del contratista: CONTSE, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.350,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 23.414,11 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 21/11/2017

NIF del contratista: B60740123

Nombre o razón social del contratista: PREVENCIÓN SMC, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 80.087,45 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 96.905,81 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 11/12/2017

NIF del contratista: A83140012 D

Nombre o razón social del contratista: DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.984,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 12.081,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 09/03/2018

NIF del contratista: B60740123

Nombre o razón social del contratista: PREVENCIÓN SMC, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 80.087,45 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 96.905,81 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 20/03/2018

NIF del contratista: A28400273

Nombre o razón social del contratista: CONTSE, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.350,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 23.414,11 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 03/04/2018

NIF del contratista: A83140012

Nombre o razón social del contratista: DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.984,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 12.081,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 04/12/2018

NIF del contratista: B60740123

Nombre o razón social del contratista: PREVENCION SMC, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 160.174,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 193.811,63 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 28/12/2018

NIF del contratista: A83140012

Nombre o razón social del contratista: DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.984,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 12.081,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 25/06/2019

NIF del contratista: A83140012

Nombre o razón social del contratista: DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.984,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 12.081,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Lote 2) (Publicado el 29 de octubre del 2015 01:00) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Lote 3) (Publicado el 30 de octubre del 2015 01:00) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Lote 1) (Publicado el 19 de noviembre del 2015 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 19 de noviembre del 2015

Aplazamiento apertura de ofertas (Publicado el 14 de septiembre del 2015 01:00) [Descargar](#)

Apertura de ofertas (Publicado el 16 de septiembre del 2015 01:00) [Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 4 de enero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Prórroga del contrato Lote 3 (Publicado el 5 de enero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Prórroga del contrato Lote 2 (Publicado el 11 de enero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga 2 del contrato Lote 3 (Publicado el 6 de abril del 2018 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga 2 del contrato Lote 1 (Publicado el 13 de abril del 2018 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga 2 del contrato Lote 2 (Publicado el 18 de abril del 2018 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº3 del contrato Lote 1 (Publicado el 21 de diciembre del 2018 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 3 del contrato Lote 3 (Publicado el 9 de enero del 2019 01:00) [Descargar](#)

Aprobacion de la prórroga nº 3 Lote 2 (Publicado el 12 de febrero del 2019 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga nº 3 Lote 2 (Publicado el 12 de febrero del 2019 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 4 del contrato Lote 2 (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga nº 4 Lote 2 (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la liquidación LOTE 1 (Publicado el 28 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la liquidación LOTE 2 (Publicado el 28 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la liquidación LOTE 3 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato:

24 meses, contados a partir del 1 de enero de 2016, o desde la firma del contrato si ésta tiene lugar con posterioridad a dicha fecha.

Presupuesto base licitación:

709.980,47 euros
