

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de mayo del 2020 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de noviembre del 2021 13:51.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005755 (9-G/20)
Referencia	3415584
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste, la reserva natural El Regajal- Mar de Ontígola y la limpieza de las áreas recreativas de la comarca forestal VIII. Año 2020
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476202

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria,SA,SME,MP (Tragsa)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

735.616,19 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

735.616,19 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/07/2020

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, SA,SME,MP (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
735.616,19 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
735.616,19 euros
Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Otra información

orden aprobación documentación técnica (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
documento de formalización del encargo (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
memoria justificativa del encargo (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
mediciones (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
memoria justificativa de la idoneidad del encargo (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
memoria justificativa COVID 19 (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
información subcontratación (Publicado el 13 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
orden autorización prórroga del encargo (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación de la prórroga del encargo (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
orden aprobación liquidación del encargo (Publicado el 5 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
