

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2021 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de mayo del 2023 14:10.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	10-C/21 EG/2021/0000006493
Referencia	4345452
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Gestión y Conservación de las Especies Naturales Protegidos y terrenos gestionados comarcas forestales IX y XVI. 2021-2022
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

680.460,63 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

680.460,63 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

19/04/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria,S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA

Importe de la prórroga (sin impuestos):

680.460,63 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

680.460,63 euros

Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Finalización del encargo

Liquidación del encargo (Publicado el 4 de Mayo del 2023 14:32)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	04/05/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	1.174.726,62 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.174.726,62 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria justificativa idoneidad encargo (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria del encargo (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Presupuesto del encargo (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento de aprobación documentación técnica del encargo. Dejada sin efecto (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Nuevo documento de aprobación documentación técnica del encargo
(Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento formalización del encargo (Publicado el 2 de noviembre del
2021 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 10 de noviembre del 2021
01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 20 de abril del
2022 01:00)

[Descargar](#)

Memoria prórroga encargo (Publicado el 20 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la Prórroga (Publicado el 4 de Mayo del
2023 15:32)

[Descargar](#)
