

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de enero del 2020 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de agosto del 2023 15:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 24 de febrero del 2020 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 269/2019

Referencia 3411598

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

servicios de explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Las Rejas

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 90481000-2

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 11.413.451,48 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 11.413.451,48 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.381.027,63 euros

Duración del contrato 16 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 24 de febrero del 2020 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 7 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área Depuración Cuenca Manzanares. Subdirección de Depuración y Medio Ambiente. Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3, 4ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1151.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta Baja. 28003. Madrid.

* **Apertura de ofertas económicas”:**

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 13 de marzo de 2020, a las 9:30 horas.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A84864941
Nombre o razón social del adjudicatario:	DRACE INFRAESTRUCTURAS S,A,
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.084.066,29 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.151.720,21 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 11:10)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 11:10)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de enero del 2023 18:19)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 28/06/2021

Nombre: Modificación contrato 269/2019 (1)

NIF del contratista: A84864941

Nombre o razón social del contratista: DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 07/10/2022

NIF del contratista: A84864941

Nombre o razón social del contratista: DRACE GEOCISA S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación	22/11/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A84864941
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.
---	-----------------------------

Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
--	------------

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
--	------------

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	30/09/2021
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A84864941
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
---	------------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.455.279,93 euros
--	--------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	4.180.887,51 euros
--	--------------------

Variación del plazo de ejecución:	1 años
--	--------

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio Adjudicación Portal (Publicado el 22 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 15 de junio del 2020

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Pliego de Prescripciones Técnicas CORREGIDO

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (25.02.2020) (Publicado el 28 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (05.03.2020) (Publicado el 9 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe especificaciones técnicas (26.02.2020) (Publicado el 9 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (13.03.2020) (Publicado el 27 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (24.03.2020) (Publicado el 27 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 27 de marzo del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Informe revisión de ofertas 16.03.2020 (Publicado el 27 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (31.03.2020) (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe de valoración (25.03.2020) (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (20.04.2020) (Publicado el 27 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Convocatoria Visita (Publicado el 7 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aplazamiento entrega de ofertas (Publicado el 13 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Detalle rectificaciones realizadas y cambio de fechas (Publicado el 14 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Respuestas dudas licitadores (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Composicion Mesa de Contratacion (Publicado el 24 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Nota Informativa. Apertura a puerta cerrada (Publicado el 12 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización (Publicado el 15 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización. (Publicado el 15 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio 1º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 17 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Anuncio adjudicación DOUE](#) [Anuncio de formalización en BOCM](#)
