

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de agosto del 2021 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de noviembre del 2023 15:06.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de septiembre del 2021 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 77/2019

Referencia 4192652

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- o Canal de Isabel II, S.A.

• Objeto del contrato

Obras de ejecución de una instalación solar fotovoltaica en el depósito inferior de Torrelaguna

• Tipo de contrato

Obras

• Contrato mixto

No

• Código CPV

45231400-9, 45315400-2

• Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

• Sujeto a regulación armonizada

No

• Sistema de contratación

No aplica

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Financiación de la Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Tipo de tramitación

Ordinaria

• Método de presentación de ofertas

Electrónica

• Subasta electrónica

No

• Valor estimado sin impuestos

2.289.490,80 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

2.289.490,80 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

2.770.283,87 euros

• Duración del contrato

14 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

28 de septiembre del 2021 14:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de Pliegos (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

420.39 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

1.18 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección:

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

* Apertura electrónica de ofertas:

Día 14 de octubre de 2021, a las 09:30 horas.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

10

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

UTE PTE. CONSTITUIR

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.882.359,26 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
2.277.654,70 euros

Ejecución del contrato

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 13:59)

[Descargar](#)

110.92 KB

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de noviembre del 2023 15:06)

[Descargar](#)

115.31 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/10/2022

Nombre:

Modificación del contrato 77/2019 (1)

NIF del contratista:

U10617678

Nombre o razón social del contratista:

UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.- SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

242.098,41 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

292.939,08 euros

Fecha de aprobación

20/09/0203

NIF del contratista:

U10617678

Nombre o razón social del contratista:

UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación

19/09/2023

NIF del contratista:

U10617678

Nombre o razón social del contratista:

UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.- SIEMSA INDUSTRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

29.232,11 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

35.370,85 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 16 de junio del 2022 13:45)

[Descargar](#)

74.07 KB

Fecha publicación adjudicación:

8 de junio del 2022

Anuncio formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

48.57 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

20 de septiembre del 2022

Documento cero (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:30)

[Descargar](#)

9.92 MB

Tomo 1 de 5 1-2 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:30)

[Descargar](#)

12.55 MB

Tomo 1 de 5 2-2 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

16 MB

Tomo 2 de 5 1-3 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

1.8 MB

Tomo 2 de 5 2-3 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

19.46 MB

Tomo 2 de 5 3-3 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

17.97 MB

Tomo 3 de 5 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

4.62 MB

Tomo 4 de 5 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

9.72 MB

Tomo 5 de 5 (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

23.82 MB

DEUC

[Descargar](#)

10.28 KB

Certificado de presentación de ofertas (Publicado el 1 de octubre del 2021 08:30)

[Descargar](#)

144.76 KB

Acta de la Mesa de Contratación (06.10.2021) (Publicado el 6 de octubre del 2021 13:15)

[Descargar](#)

811.64 KB

Acta de la Mesa de Contratación (18.10.2021) (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

534.66 KB

Informe Técnico (14.10.2021) (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

366.93 KB

Acta de la Mesa de Contratación (27.10.2021) (Publicado el 28 de octubre del 2021 08:15)

[Descargar](#)

1.79 MB

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 28 de octubre del 2021 08:15)

[Descargar](#)

158.7 KB

Informe Técnico (18.03.2022) (Publicado el 23 de marzo del 2022 11:16)

[Descargar](#)

1.2 MB

Acta de la Mesa de Contratación (23.03.2022) (Publicado el 23 de marzo del 2022 11:16)

[Descargar](#)

107.98 KB

Informe de justificación de valor anormal (Publicado el 20 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

387.83 KB

Informe de valoración de ofertas (18.04.2022) (Publicado el 20 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

209.18 KB

Acta de la Mesa de Contratación (19.04.2022) (Publicado el 20 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

103.89 KB

Informe Técnico (11.05.2022) (Publicado el 6 de junio del 2022 14:16)

[Descargar](#)

295.59 KB

Acta de la Mesa de Contratación (06.06.2022) (Publicado el 6 de junio del 2022 14:16)

[Descargar](#)

137.8 KB

Nota informativa visita instalaciones (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:31)

[Descargar](#)

81.82 KB

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 15 de septiembre del 2021 10:00)

[Descargar](#)

71.25 KB

Respuestas dudas licitadores (Publicado el 22 de septiembre del 2021 13:46)

[Descargar](#)

210.81 KB

Nota informativa (08.10.2021) (Publicado el 8 de octubre del 2021 14:00)

[Descargar](#)

137.82 KB

Nota informativa enlace apertura ofertas (19.10.2021) (Publicado el 19 de octubre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

135.14 KB

Acuerdo adjudicación (Publicado el 16 de junio del 2022 13:45)

[Descargar](#)

243.25 KB

Anuncio de adjudicación (Publicado el 16 de junio del 2022 13:45)

[Descargar](#)

74.07 KB

Documento formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

1.41 MB

Anuncio de modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 12:00)

[Descargar](#)

143.45 KB

Informe servicio aprobación modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 12:00)

[Descargar](#)

417.79 KB

Acuerdo entre partes modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 12:00)

[Descargar](#)

710.6 KB

Acuerdo entre partes 2ª modificación de contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 13:59)

[Descargar](#)

1.71 MB