

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2019 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de octubre del 2021 12:24.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 027/2019

Referencia 2787994

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento Residencial de Menores de 3 a 18 años atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, en módulo normal y con minusválfas (21 plazas)”

Tipo de contrato	Gestión de Servicios Públicos
Código CPV	85311300-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	29.950,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	29.950,00 euros
Duración del contrato	31 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	31 de enero del 2019 09:49

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	13/12/2016
NIF del contratista:	G28665289
Nombre o razón social del contratista:	ASOCIACIÓN MUCHACHOS CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN SOCIOCULTURAL (CEMU)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	488.012,12 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	488.012,12 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años
Fecha de aprobación	31/10/2017
NIF del contratista:	G28665289
Nombre o razón social del contratista:	ASOCIACIÓN MUCHACHOS CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN

SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 495.666,35 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 495.666,35 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 11/09/2018

NIF del contratista: G28665289

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN MUCHACHOS
CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN
SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 501.031,85 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 501.031,85 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 días

Fecha de aprobación 15/11/2019

NIF del contratista: G28665289

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN MUCHACHOS
CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN
SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 126.351,68 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 126.351,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

Fecha de aprobación 13/02/2020

NIF del contratista: G28665289

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN MUCHACHOS
CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN
SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 212.437,44 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 212.437,44 euros

Variación del plazo de ejecución: 153 días

Fecha de aprobación 31/07/2020

NIF del contratista: G28665289

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN MUCHACHOS
CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN
SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 85.396,95 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 85.396,95 euros

Variación del plazo de ejecución: 61 días

Fecha de aprobación 18/09/2020

NIF del contratista: G28665289

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN MUCHACHOS
CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN
SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 212.392,45 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 212.392,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 151 días

Fecha de aprobación 05/02/2021

NIF del contratista: G28665289

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN MUCHACHOS
CIUDADESCUELAS DE FORMACIÓN
SOCIOCULTURAL (CEMU)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 127.395,45 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 127.395,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 31 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 17ª Prórroga y 3ª Modificación (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 21ª Prórroga (Publicado el 12 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de Liquidación (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)