

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de diciembre del 2019 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de mayo del 2026 09:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de junio del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-008035/2019

Referencia 3407173

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037413

Entidad adjudicadora

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Mantenimiento integral de la flota de vehículos propiedad de la Dirección General de Emergencias de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50110000-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 4.528.344,17 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.224.987,74 euros

Presupuesto base licitación. 1.482.235,16 euros
Importe total

Duración del contrato 14 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de junio del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Memoria de insuficiencia de medios (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 17 de diciembre del 2019

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

-Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.

-Información: contratacionpresidencia@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/

* **Apertura de Ofertas.** Madrid. Día 17 de junio de 2020 a las 10:30 horas. Podrán asistir al acto entrando en el siguiente enlace:

[Unirse a reunión de Microsoft Teams](#)

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 29 de junio del 2020 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)

[Descargar](#)

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)

[Descargar](#)

Inteposicion de recurso (Publicado el 10 de julio del 2020 15:00)

[Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 1 de septiembre del 2020 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de Mayo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

20 de noviembre del 2020

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28859833

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

46.000,08 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

55.660,10 euros

Fecha del contrato:

28 de octubre del 2020

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B80713191

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

JOTRINSA, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	973.452,87 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.177.877,97 euros
Fecha del contrato:	27 de octubre del 2020

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de octubre del 2023 12:52)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 21 de Mayo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

Justificación del modificado nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)

[Descargar](#)

Informe del modificado nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/12/2020
Nombre:	A/SER-008035/2019 Modificado nº 1 Mto. flota vehículos L2
NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	49.920,64 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	60.403,98 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	10/12/2020

Nombre: A/SER-008035/2019 Modificado nº 1
Mto. flota vehículos L1

NIF del contratista: A28859833

Nombre o razón social del contratista: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 7.666,68 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 9.276,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 días

Fecha de aprobación 12/12/2022

NIF del contratista: B80713191

Nombre o razón social del contratista: JOTRINSA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 21.394,08 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 25.886,84 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 24/04/2024

Nº del contrato A/SER-008035/2019

NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	119.011,11 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	144.003,44 euros
Variación del plazo de ejecución:	254 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	10/12/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A28859833
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
-----------------------------------------------	---------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	23.000,04 euros
------------------------------------------------	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	27.830,05 euros
------------------------------------------------	-----------------

Variación del plazo de ejecución:	6 meses
------------------------------------------	---------

Fecha de aprobación	29/12/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B80713191
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: JOTRINSA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 973.452,87 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.177.877,97 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/10/2021

NIF del contratista: B80713191

Nombre o razón social del contratista: JOTRINSA, S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.046.747,01 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.476.563,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/10/2023

NIF del contratista: B80713191

Nombre o razón social del contratista: JOTRINSA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.070.528,97 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.295.340,05 euros

Variación del plazo de ejecución:

375 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2026 13:15)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2026 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato L1 (Publicado el 17 de agosto del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato L 2 (Publicado el 16 de septiembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de septiembre del 2020

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Adenda al Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 20 de diciembre del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 21 de enero del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 16 de enero de 2020 (Publicado el 21 de enero del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibdas (Publicado el 15 de junio del 2020 08:45) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 10 de junio de 2020 (Publicado el 15 de junio del 2020 08:45) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 17 de junio de 2020 (Publicado el 29 de junio del 2020 14:01) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 28 de julio de 2020 (Publicado el 29 de julio del 2020 17:15) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 10 de agosto de 2020 (Publicado el 11 de agosto del 2020 14:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 20 de agosto de 2020 (Publicado el 24 de agosto del 2020 15:15) [Descargar](#)

[Publicación de la licitación en el DOUE](#) [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Anuncio nuevas fechas licitación publicado en el DOUE](#)

Suspensión Acto Público (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33) [Descargar](#)

Orden de retroacción de actuaciones (Publicado el 2 de marzo del 2020 11:01) [Descargar](#)

Nuevas fechas de licitación (Publicado el 22 de Mayo del 2020 14:31) [Descargar](#)

Documento de formalización L1 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 09:45) [Descargar](#)

Documento de formalización L2 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 09:45) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 1 L1 (Publicado el 11 de enero del 2021 14:31) [Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 1 L2 (Publicado el 11 de enero del 2021 14:31) [Descargar](#)

Justificación del Modificado nº 1 L1 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00) [Descargar](#)

Justificación del Modificado nº 1 L2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Informe de la Modificación nº 1 L1 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Informe de la Modificación nº 1 L2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la Modificación nº 1 L2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 1 L1 y 2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 2 L2 (Publicado el 20 de octubre del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la liquidación (Publicado el 1 de septiembre del 2022 09:45)

[Descargar](#)

[COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN](#) [Anuncio de información previa](#)

[Publicacion formalizacion DOUE](#)
