En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de diciembre del 2019 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de mayo del 2026 09:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de junio del 2020 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-008035/2019
Referencia	3407173

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037413

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Mantenimiento integral de la flota de vehículos propiedad de la Dirección General de Emergencias de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50110000-9
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	4.528.344,17 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.224.987,74 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	1.482.235,16 euros
Duración del contrato	14 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de junio del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)	Descargar
Memoria de insuficiencia de medios (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 17 de diciembre del 2019

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2020 09:31)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de diciembre del 2019 11:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

-Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.

-Información: contratacionpresidencia@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/

*** Apertura de Ofertas.** Madrid. Día 17 de junio de 2020 a las 10:30 horas. Podrán asistir al acto entrando en el siguiente enlace:

Unirse a reunión de Microsoft Teams

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 29 de junio del 2020 09:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33) Descargar

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33) Descargar

Inteposicion de recurso (Publicado el 10 de julio del 2020 15:00) Descargar

Interposición de recurso (Publicado el 1 de septiembre del 2020 14:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de Mayo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

20 de noviembre del 2020

Publicacion formalizacion BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28859833
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	46.000,08 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	55.660,10 euros
Fecha del contrato:	28 de octubre del 2020

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B80713191
Nombre o razón social del adjudicatario:	JOTRINSA, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	973.452,87 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.177.877,97 euros
Fecha del contrato:	27 de octubre del 2020

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:51)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de octubre del 2023 12:52)	Descargar
Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 21 de Mayo del 2024 11:03)	Descargar

Justificación del modificado nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)	Descargar
Informe del modificado nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)	Descargar
Aprobación de la modificación nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)	Descargar
Anuncio de la modificación nº 3 L2 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:38)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/12/2020
Nombre:	A/SER-008035/2019 Modificado nº 1 Mto. flota vehículos L2
NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	49.920,64 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	60.403,98 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	10/12/2020

Nombre:	A/SER-008035/2019 Módificado nº 1 Mto. flota vehículos L1
NIF del contratista:	A28859833
Nombre o razón social del contratista:	ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	7.666,68 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	9.276,68 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 días
Fecha de aprobación	12/12/2022
NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	21.394,08 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	25.886,84 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	24/04/2024
Nº del contrato	A/SER-008035/2019

NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	119.011,11 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	144.003,44 euros
Variación del plazo de ejecución:	254 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	10/12/2020
NIF del contratista:	A28859833
Nombre o razón social del contratista:	ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	23.000,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	27.830,05 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	29/12/2020
NIF del contratista:	B80713191

Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	973.452,87 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.177.877,97 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	13/10/2021
NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.046.747,01 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.476.563,88 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	16/10/2023
NIF del contratista:	B80713191
Nombre o razón social del contratista:	JOTRINSA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.070.528,97 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	1.295.340,05 euros
Variación del plazo de ejecución:	375 días

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2026 13:15) Descargar

Liquidación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2026 13:15) Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato L1 (Publicado el 17 de agosto del 2020 13:01) Descargar

Adjudicación del contrato L 2 (Publicado el 16 de septiembre del 2020 08:15) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 16 de septiembre del 2020

Documento Europeo Único de Contratación Descargar

Adenda al Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares (Publicado el 20 de diciembre del 2019 14:02) Descargar

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 21 de enero del 2020 10:32) Descargar

Acta de la mesa de contratación de 16 de enero de 2020 (Publicado el 21 de enero del 2020 10:32) Descargar

Certificado de ofertas recibdas (Publicado el 15 de junio del 2020 08:45)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 10 de junio de 2020 (Publicado el 15 de junio del 2020 08:45)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 17 de junio de 2020 (Publicado el 29 de junio del 2020 14:01)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 28 de julio de 2020 (Publicado el 29 de julio del 2020 17:15)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 10 de agosto de 2020 (Publicado el 11 de agosto del 2020 14:00)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 20 de agosto de 2020 (Publicado el 24 de agosto del 2020 15:15)	Descargar

Publicación de la licitación en el DOUE Publicación de la licitación en el BOCM

Anuncio nuevas fechas licitación publicado en el DOUE

Suspensión Acto Público (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)	Descargar
Orden de retroacción de actuaciones (Publicado el 2 de marzo del 2020 11:01)	Descargar
Nuevas fechas de licitación (Publicado el 22 de Mayo del 2020 14:31)	Descargar
Documento de formalización L1 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 09:45)	Descargar
Documento de formalización L2 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 09:45)	Descargar
Aprobación de la prórroga nº 1 L1 (Publicado el 11 de enero del 2021 14:31)	Descargar
Aprobación de la prórroga nº 1 L2 (Publicado el 11 de enero del 2021 14:31)	Descargar
Justificación del Modificado nº 1 L1 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)	Descargar

Justificación del Modificado nº 1 L2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)	Descargar
Informe de la Modificación nº 1 L1 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)	Descargar
Informe de la Modificación nº 1 L2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)	Descargar
Aprobación de la Modificación nº 1 L2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)	Descargar
Anuncio de la modificación nº 1 L1 y 2 (Publicado el 12 de enero del 2021 12:00)	Descargar
Aprobación de la pórroga nº 2 L2 (Publicado el 20 de octubre del 2021 10:46)	Descargar
Aprobación de la liquidación (Publicado el 1 de septiembre del 2022 09:45)	Descargar

COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN Anuncio de información previa

Publicacion formalizacion DOUE

Fecha de descarga: 25-11-2026 06:45:08