

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de noviembre del 2021 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de octubre del 2023 09:58.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2021/0000006521 (14-B/21)
Referencia	4350315
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Redacción del proyecto de obra de la modernización de la infraestructura de riego de la zona regable de La Poveda (T.M. Fuentidueña de Tajo) y su estudio de impacto ambiental.</p> <p>EG/2021/0000006521 (14-B/21)</p>
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	8 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

66.221,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

66.221,10 euros

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 19 de octubre del 2023 10:11)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

18/10/2023

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 66.221,10 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 66.221,10 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:45) [Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:45) [Descargar](#)

Memoria económica del encargo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:45) [Descargar](#)

Documento de aprobación de la documentación del encargo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:45) [Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:45) [Descargar](#)

Documento rectificación de formalización del encargo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:45) [Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 22 de noviembre del 2021 10:15) [Descargar](#)

Acta de suspensión temporal del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2022 13:45) [Descargar](#)

Autorización suspensión temporal del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2022 13:45) [Descargar](#)

Reajuste de anualidades del encargo (Publicado el 6 de septiembre del 2022 15:00) [Descargar](#)

Autorización reanudación del encargo (Publicado el 24 de abril del 2023 11:07) [Descargar](#)