

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de enero del 2021 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de mayo del 2024 11:47.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	70/2020
Referencia	3772408
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none">■ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras del proyecto de construcción de mejoras en la EDAR de Hoyo de Manzanares T.M. de Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45232420-2, 45232421-9

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.652.124,27 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	3.652.124,27 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	4.419.070,37 euros
Duración del contrato	26 meses

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de enero del 2021 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28376812
Nombre o razón social del adjudicatario:	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.797.161,98 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.384.566,00 euros
Fecha del contrato:	16 de diciembre del 2020

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:02)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:02)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

18/05/2021

Nombre:

Modificación contrato 70/2020

NIF del contratista:

A28376812

Nombre o razón social del contratista:

ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

20.263,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

24.518,65 euros

Fecha de aprobación

22/09/2022

Nombre: Modificación del contrato 70/2020 (3)

NIF del contratista: A28376812

Nombre o razón social del contratista: ASTEISA TRATAMIENTOS

Importe de la modificación (sin impuestos): 122.104,96 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 147.747,00 euros

Fecha de aprobación 16/11/2023

Nº del contrato 70/2020

NIF del contratista: A28376812

Nombre o razón social del contratista: ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 33.795,59 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 40.892,66 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 11 de enero del 2021 12:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de enero del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de febrero del 2021

Proyecto (1 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (2 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (3 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (4 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (5 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (6 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (7 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (8 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (9 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (10 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (11 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (12 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (13 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (14 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (15 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (16 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (17 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (18 de 18)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (28.07.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Informe revisión especificaciones técnicas (18.08.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (19.08.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Informe revisión solvencia (18.08.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Informe técnico (23.09.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (23.09.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Informe técnico (02.10.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (16.10.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	Descargar
<hr/>	
Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 11 de enero del 2021 12:32)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 14:16)	Descargar
Anuncio 1º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 10:45)	Descargar
Informe aprobación 1º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 10:45)	Descargar
Formalización del acuerdo de la modificación nº 1 (Publicado el 19 de agosto del 2021 10:45)	Descargar
Anuncio de modificación (3) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:00)	Descargar
Informe servicio aprobación modificación (3) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:00)	Descargar

Acuerdo entre partes modificación (3) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:01)

[Descargar](#)

ANUNCIO 4º MODIFICACION DE CONTRATO (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

Informe modificación 4º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

Acuerdo modificación 4º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

70/2020 Subcontratación

[Descargar](#)
