

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de enero del 2021 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de mayo del 2024 11:47.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	70/2020
<b>Referencia</b>	3772408
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior</li><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Obras del proyecto de construcción de mejoras en la EDAR de Hoyo de Manzanares T.M. de Hoyo de Manzanares (Madrid)
<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45232420-2, 45232421-9

<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	3.652.124,27 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	3.652.124,27 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	4.419.070,37 euros
<b>Duración del contrato</b>	26 meses

## Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de enero del 2021 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28376812
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.797.161,98 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	3.384.566,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	16 de diciembre del 2020

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:02)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:02)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

18/05/2021

**Nombre:**

Modificación contrato 70/2020

**NIF del contratista:**

A28376812

**Nombre o razón social del contratista:**

ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

20.263,35 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

24.518,65 euros

---

**Fecha de aprobación**

22/09/2022

**Nombre:** Modificación del contrato 70/2020 (3)

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 122.104,96 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 147.747,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 16/11/2023

**Nº del contrato** 70/2020

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 33.795,59 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 40.892,66 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio adjudicación (Publicado el 11 de enero del 2021 12:32)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de enero del 2021

---

Anuncio de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 4 de febrero del 2021

---

Proyecto (1 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (2 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (3 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (4 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (5 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (6 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (7 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (8 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (9 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (10 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (11 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (12 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (13 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (14 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (15 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (16 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (17 de 18)

[Descargar](#)

Proyecto (18 de 18)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación ( 28.07.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Informe revisión especificaciones técnicas (18.08.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (19.08.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Informe revisión solvencia (18.08.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (23.09.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación ( 23.09.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (02.10.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (16.10.2020) (Publicado el 11 de enero del 2021 12:31)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Composición de la Mesa de Contratacion (Publicado el 11 de enero del 2021 12:32)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 1º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 10:45)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 1º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 10:45)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización del acuerdo de la modificación nº 1 (Publicado el 19 de agosto del 2021 10:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de modificación (3) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe servicio aprobación modificación (3) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:00)	<a href="#">Descargar</a>

Acuerdo entre partes modificación (3) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:01)

[Descargar](#)

ANUNCIO 4º MODIFICACION DE CONTRATO (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

Informe modificación 4º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

Acuerdo modificación 4º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:44)

[Descargar](#)

70/2020 Subcontratación

[Descargar](#)

---