

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de octubre del 2020 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de mayo del 2023 11:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de noviembre del 2020 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2020-0-72

**Referencia** 3770613

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Hospitales
- o Hospital Universitario La Paz

• Objeto del contrato

Suministro de sistemas desechables y demás material fungible para bombas de infusión parenteral y enteral, así como la cesión de equipos necesarios para su correcta utilización en el Hospital Universitario La Paz

• Tipo de contrato

Suministros

• Código CPV

33140000-3

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Valor estimado sin impuestos

4.307.928,63 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

1.958.149,38 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

2.368.037,34 euros

• Duración del contrato

24 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

16 de noviembre del 2020 18:00

## División en lotes

Número de lotes:

9

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

2

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

3

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

4

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

5

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

7

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

8

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

9

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

6

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 21 de octubre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

313.23 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

23 de octubre del 2020

- [Anuncio de licitación BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

2.09 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

1.73 MB

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura de Sobre de Documentación Económica: No Pública.

## Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 9 de diciembre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

160.28 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

3 de noviembre del 2021

- [Anuncio de formalización BOCM](#)
- [Anuncio formalización BOCM modificación 2022-9-23](#)
- [Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-17 \(2020-0-72\)](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario:

BECTON DICKINSON, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos):

538.692,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

651.817,32 euros

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario:  
BECTON DICKINSON, S.A  
Importe de adjudicación (sin impuestos):  
414.023,00 euros  
Importe de adjudicación (con impuestos):  
500.967,83 euros  
Nº del lote:

3  
Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:  
2

Resultado:  
Formalizado  
NIF del adjudicatario:  
A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario:  
BECTON DICKINSON, S.A  
Importe de adjudicación (sin impuestos):  
386.835,75 euros  
Importe de adjudicación (con impuestos):  
468.071,26 euros  
Nº del lote:

4  
Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:  
1

Resultado:  
Formalizado  
NIF del adjudicatario:  
B83959056

Nombre o razón social del adjudicatario:  
ICU MEDICAL PROD. FARM. Y HOSPITAL, S.A.  
Importe de adjudicación (sin impuestos):  
43.896,00 euros  
Importe de adjudicación (con impuestos):  
53.114,16 euros  
Nº del lote:

5  
Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:  
3

Resultado:  
Formalizado  
NIF del adjudicatario:  
A28536480

Nombre o razón social del adjudicatario:  
VYGON, S.A.  
Importe de adjudicación (sin impuestos):  
74.080,00 euros  
Importe de adjudicación (con impuestos):  
89.636,80 euros  
Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

9

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28536480

Nombre o razón social del adjudicatario:

VYGON, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

132.200,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

159.962,00 euros

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28536480

Nombre o razón social del adjudicatario:

VYGON, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

11.666,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

12.832,71 euros

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A08099681

Nombre o razón social del adjudicatario:

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

160.400,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

178.640,00 euros

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Desierto

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:50)

[Descargar](#)

199.19 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

01/09/2022

Nombre:

Resolución Modificación 2022-9-23 (P.A. 2020-0-72)

NIF del contratista:

A50140706

Nombre o razón social del contratista:

BECTON DICKINSON, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

267.677,43 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

323.889,69 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

Fecha de aprobación

01/09/2022

Nombre:

Resolución Modificación 2022-9-23 (P.A. 2020-0-72)

NIF del contratista:

A08099681

Nombre o razón social del contratista:

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

32.467,50 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

35.714,25 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

Fecha de aprobación

01/09/2022

Nombre:

Resolución Modificación 2022-9-23 (P.A. 2020-0-72)

NIF del contratista:

B83959056

Nombre o razón social del contratista:

ICU MEDICAL PROD. FARM. Y HOSPITAL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

8.365,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

10.121,65 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

07/03/2023

NIF del contratista:

B83959056

Nombre o razón social del contratista:

ICU Medical Prod.Farm.y Hosp.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

43.717,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

52.897,57 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

07/03/2023

NIF del contratista:

A28536480

Nombre o razón social del contratista:

Vygon,S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

213.525,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

256.754,67 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

07/03/2023

NIF del contratista:

A08099681

Nombre o razón social del contratista:

Abbott Laboratories, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

160.368,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

178.601,28 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

07/03/2023

NIF del contratista:

A50140706

Nombre o razón social del contratista:

Becton Dickinson, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.245.966,37 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.507.619,29 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 28 de abril del 2021 12:01)

[Descargar](#)

223.63 KB

Fecha publicación adjudicación:



28 de abril del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 22 de octubre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

197.37 KB

Anuncio de formalización modificación 2022-9-23 (Publicado el 18 de noviembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

196.37 KB

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-17 (Publicado el 17 de Mayo del 2023 08:44)

[Descargar](#)

192.51 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

22 de octubre del 2021

Deuc

[Descargar](#)

250.98 KB

Anexo A

[Descargar](#)

609.68 KB

Acta nº 36/2020 (Publicado el 3 de diciembre del 2020 09:01)

[Descargar](#)

291.79 KB

Acta nº 40/2020 (Publicado el 12 de enero del 2021 17:32)

[Descargar](#)

318.82 KB

Acta nº 41/2020 (Publicado el 12 de enero del 2021 17:32)

[Descargar](#)

323.65 KB

Acta nº 39/2020 (Publicado el 4 de marzo del 2021 08:46)

[Descargar](#)

289.93 KB

Informe técnico (Publicado el 10 de marzo del 2021 11:46)

[Descargar](#)

703.93 KB

Acta nº 10/2021 (Publicado el 6 de abril del 2021 09:15)

[Descargar](#)

375.05 KB

Acta nº 16/2021 (Publicado el 21 de Mayo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

359.87 KB

Anuncio de Licitación (Publicado el 21 de octubre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

634.35 KB

Corrección de errores (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:00)

[Descargar](#)

139.18 KB

Corrección de errores y ampliación de plazo (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

99.81 KB

Interposición de Recurso (Publicado el 12 de noviembre del 2020 11:01)

[Descargar](#)

191.89 KB

Suspensión del Procedimiento (Publicado el 19 de noviembre del 2020 08:30)

[Descargar](#)

190.67 KB

2º Interposición de Recurso (Publicado el 4 de Mayo del 2021 14:30)

[Descargar](#)

196.06 KB

Interposición de Recurso 216-2021 (Publicado el 20 de Mayo del 2021 11:15)

[Descargar](#)

112.14 KB

Resolución Modificación 2022-9-23 (Publicado el 2 de septiembre del 2022 08:45)

[Descargar](#)

363.81 KB

[Mesa de Contratacion](#)