

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de octubre del 2020 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de mayo del 2023 11:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de noviembre del 2020 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2020-0-72

Referencia 3770613

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de sistemas desechables y demás material fungible para bombas de infusión parenteral y enteral, así como la cesión de equipos necesarios para su correcta utilización en el Hospital Universitario La Paz

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33140000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 4.307.928,63 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.958.149,38 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.368.037,34 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de noviembre del 2020 18:00

 **División en lotes**

Número de lotes: 9

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 21 de octubre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 23 de octubre del 2020

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura de Sobre de Documentación Económica: No Pública.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 9 de diciembre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

3 de noviembre del 2021

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM modificación 2022-9-23

Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-17 (2020-0-72)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario: BECTON DICKINSON, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 538.692,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 651.817,32 euros

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario: BECTON DICKINSON, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 414.023,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 500.967,83 euros

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario: BECTON DICKINSON, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 386.835,75 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 468.071,26 euros

4 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B83959056

Nombre o razón social del adjudicatario: ICU MEDICAL PROD. FARM. Y HOSPITAL, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 43.896,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 53.114,16 euros

5 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28536480

Nombre o razón social del adjudicatario: VYGON, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 74.080,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 89.636,80 euros

7 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 9

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28536480

Nombre o razón social del adjudicatario: VYGON, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 132.200,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 159.962,00 euros

8 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28536480

Nombre o razón social del adjudicatario: VYGON, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 11.666,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 12.832,71 euros

9 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A08099681

Nombre o razón social del adjudicatario: ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 160.400,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 178.640,00 euros

6 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Desierto

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:50)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 01/09/2022

Nombre: Resolución Modificación 2022-9-23 (P.A. 2020-0-72)

NIF del contratista: A50140706

Nombre o razón social del contratista: BECTON DICKINSON, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 267.677,43 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 323.889,69 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 01/09/2022

Nombre: Resolución Modificación 2022-9-23 (P.A. 2020-0-72)

NIF del contratista: A08099681

Nombre o razón social del contratista: ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 32.467,50 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 35.714,25 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 01/09/2022

Nombre: Resolución Modificación 2022-9-23 (P.A. 2020-0-72)

NIF del contratista: B83959056

Nombre o razón social del contratista: ICU MEDICAL PROD. FARM. Y HOSPITAL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 8.365,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 10.121,65 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 07/03/2023

NIF del contratista: B83959056

Nombre o razón social del contratista: ICU Medical Prod.Farm.y Hosp.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 43.717,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 52.897,57 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 07/03/2023

NIF del contratista: A28536480

Nombre o razón social del contratista: Vygon,S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 213.525,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 256.754,67 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 07/03/2023

NIF del contratista: A08099681

Nombre o razón social del contratista: Abbott Laboratories, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 160.368,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 178.601,28 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 07/03/2023

NIF del contratista: A50140706

Nombre o razón social del contratista: Becton Dickinson, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.245.966,37 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.507.619,29 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 28 de abril del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de abril del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 22 de octubre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación 2022-9-23 (Publicado el 18 de noviembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-17 (Publicado el 17 de Mayo del 2023 08:44)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de octubre del 2021

Deuc

[Descargar](#)

Anexo A

[Descargar](#)

Acta nº 36/2020 (Publicado el 3 de diciembre del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Acta nº 40/2020 (Publicado el 12 de enero del 2021 17:32)

[Descargar](#)

Acta nº 41/2020 (Publicado el 12 de enero del 2021 17:32)

[Descargar](#)

Acta nº 39/2020 (Publicado el 4 de marzo del 2021 08:46)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 10 de marzo del 2021 11:46)

[Descargar](#)

Acta nº 10/2021 (Publicado el 6 de abril del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Acta nº 16/2021 (Publicado el 21 de Mayo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación (Publicado el 21 de octubre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Corrección de errores (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:00)

[Descargar](#)

Corrección de errores y ampliación de plazo (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Interposición de Recurso (Publicado el 12 de noviembre del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Suspensión del Procedimiento (Publicado el 19 de noviembre del 2020 08:30)

[Descargar](#)

2º Interposición de Recurso (Publicado el 4 de Mayo del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Interposición de Recurso 216-2021 (Publicado el 20 de Mayo del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2022-9-23 (Publicado el 2 de septiembre del 2022 08:45)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratación](#)
