

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de enero del 2021 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de diciembre del 2024 12:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de febrero del 2021 15:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PA 2020-0-237
Referencia	3906479

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de kits de ensayo para la determinación de anticuerpos frente a la celiacuría, para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33141625-7

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 268.646,87 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 99.498,84 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 120.393,60 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de febrero del 2021 15:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa. (Publicado el 20 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Orden de Inicio y Aprobación del Expediente. (Publicado el 20 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Informe de necesidad. (Publicado el 20 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Anexo Pliego de prescripciones (Publicado el 20 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de enero del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 15 de Febrero de 2021 a las 15:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 23 de febrero de 2021 - 10:00 horas.(NO PUBLICA)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 17 de febrero del 2021 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79389920

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

BIO-RAD LABORATORIES, S.A

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

10.750,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

13.007,50 euros

Fecha del contrato:

16 de Mayo del 2021

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:	A58426008
Nombre o razón social del adjudicatario:	GRIFOLS MOVACO, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	88.350,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	106.903,50 euros
Fecha del contrato:	16 de Mayo del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2024 09:03)

[Descargar](#)

Documento de Formalización de la Prórroga Biorad (Publicado el 18 de enero del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Documento de Formalización de la Prórroga Grifols (Publicado el 18 de enero del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga Grifols (Publicado el 28 de noviembre del 2024 09:03)

[Descargar](#)

[Publicación de la Formalización del Adelanto de Prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de la formalización de la segunda prórroga en el DOUE Grifols](#)

[Publicación de la formalización de la segunda prórroga en el BOCM Grifols](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

09/08/2022

Nombre:

Modificación PA 2020-0-237 Grifols

NIF del contratista:

A58426008

**Nombre o razón social del
contratista:**

Grifols Movaco, S.A.

**Importe de la modificación (sin
impuestos):**

17.670,00 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):**

21.380,70 euros

Variación del plazo de ejecución:

272 días

Fecha de aprobación

09/08/2022

Nombre:

Modificación PA 2020-0-237 Bio-Rad

NIF del contratista:

A79389920

**Nombre o razón social del
contratista:**

Bio-Rad Laboratories, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	2.150,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	2.601,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	278 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/12/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A58426008
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	Grifols Movaco, S.A.
---	----------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	88.350,00 euros
--	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	106.903,50 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	24 meses
--	----------

Fecha de aprobación	16/12/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A79389920
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	Bio-Rad Laboratories, S.A.
---	----------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	10.750,00 euros
--	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos): 13.007,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 10/07/2024

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 44.175,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 53.451,75 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 3 de agosto del 2023 10:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 20 de abril del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de abril del 2021

Anuncio de Formalizacion. (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 31 de Mayo del 2021

Documento del DEUC

[Descargar](#)

Acta 16 de Febrero del 2021 (Publicado el 10 de marzo del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Acta nº 11.8 17/03/2021 (Publicado el 19 de abril del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Certificado Ofertas. (Publicado el 20 de abril del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Acta nº 15 14/04/2021 (Publicado el 4 de Mayo del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Acta nº 8 23/02/2021 (Publicado el 20 de agosto del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación. (Publicado el 20 de enero del 2021 11:16)

[Descargar](#)

[DOUE licitación.](#) [Composición de la Mesa de Contratación.](#) [BOCAM Licitación.](#)

Documento de Formalizacion. (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Documento de Formalización. (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación del Contrato (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Documento de Formalización de la Modificación del Contrato Bio-Rad Laboratories (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Documento de Formalización de la Modificación del Contrato Grifols Movaco (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

[DOUE Formalización.](#) [Publicación de la Modificación en el DOUE Grifols Movaco](#)

[Publicación de la Modificación en el DOUE Bio-Rad Laboratories](#)

