

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de julio del 2018 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2022 12:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de agosto del 2018 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2018-0-68

**Referencia** 2496255

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Suministro de reactivos y material para secuenciación masiva paralela, extracción ADN/ARN y técnicas de PCR en tiempo real en los Laboratorios del Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33696500-0

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 396.226,08 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 165.094,20 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 199.763,98 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 13 de agosto del 2018 18:00

---

---

## Convocatoria

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de julio del 2018 14:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de julio del 2018 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario "12 de Octubre"- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 85 52 / 91 390 88 25. Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: [ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org](mailto:ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org) .

- Dirección de Internet: <http://www.h12o.es> .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

### Apertura de ofertas:

- **05 de septiembre de 2018 a las 10:00.** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

## Tablón de anuncios electrónico

---

Licitadores y subsanaciones (Publicado el 24 de agosto del 2018 08:31)

[Descargar](#)

Relación definitiva Licitadores (Publicado el 10 de septiembre del 2018 15:38)

[Descargar](#)

Subsanaciones doc. técnica (Publicado el 10 de septiembre del 2018 15:38)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48202451
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	PROQUINORTE, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	92.524,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	111.954,04 euros

---

**Nº de ofertas:** 2

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B61503355
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	55.286,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	66.896,06 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	07/08/2019
<b>Nombre:</b>	Modificación contrato P.A. 2018-0-68
<b>NIF del contratista:</b>	B61503355
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	66.896,06 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	80.515,82 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 30/10/2019

**NIF del contratista:** B61503355

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 55.286,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 66.896,06 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/10/2019

**NIF del contratista:** A48202451

**Nombre o razón social del contratista:** PROQUINORTE, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 92.521,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 111.950,41 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Deuc [Descargar](#)

Instancia (Publicado el 17 de julio del 2018 14:01) [Descargar](#)

ACTA Nº 475-18 (22 de agosto 2018) (Publicado el 3 de Mayo del 2019 11:03) [Descargar](#)

ACTA Nº 485-18 (de 6 de septiembre 2018) (Publicado el 3 de Mayo del 2019 13:02) [Descargar](#)

ACTA Nº 518-18 (de 19 de septiembre 2018) (Publicado el 6 de Mayo del 2019 11:32) [Descargar](#)

ACTA Nº 587-18 (de 17 de octubre 2018) (Publicado el 7 de Mayo del 2019 14:03) [Descargar](#)

---

Informe de Necesidad (Publicado el 17 de julio del 2018 14:01) [Descargar](#)

Justificación Orden Inicio y Resuelve Aprobación (Publicado el 17 de julio del 2018 14:01) [Descargar](#)

Resolución cambio de fecha Mesa Económica (Publicado el 31 de agosto del 2018 11:31) [Descargar](#)

Resolución de Adjudicación de contrato (Publicado el 25 de octubre del 2018 09:32) [Descargar](#)

Contrato Proquinorte, S.A. (Publicado el 22 de enero del 2019 10:31) [Descargar](#)

Contrato Roche Diagnostics, S.L. (Publicado el 22 de enero del 2019 10:31) [Descargar](#)

Formalización del contrato (Publicado el 22 de enero del 2019 10:31) [Descargar](#)

Modificación 2018-0-68 (Publicado el 7 de agosto del 2019 14:32) [Descargar](#)

Prórroga 2018-0-68 (Publicado el 15 de noviembre del 2019 17:00) [Descargar](#)

---