

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de marzo del 2018 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de septiembre del 2019 14:08.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P 4/2018

Referencia 2182503

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos: Alteplasa, Afatinib, Nintedanib

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33600000-6

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	1.175.697,34 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	489.873,89 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	509.468,83 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de marzo del 2018 15:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de marzo del 2018 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

21 de Mayo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08006470
Nombre o razón social del adjudicatario:	Boehringer Ingelheim España, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	489.873,70 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	509.468,64 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	15/03/2019
Nombre:	Resolución Prórroga PNSP 4/2018
NIF del contratista:	A080006470
Nombre o razón social del contratista:	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 81.056,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 84.298,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/03/2019

Nombre: Resolución Prórroga PNSP 4/2018

NIF del contratista: A08006470

Nombre o razón social del contratista: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 27.237,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 28.326,47 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/03/2019

Nombre: Resolución Prórroga PNSP 4/2018

NIF del contratista: A08006470

Nombre o razón social del contratista: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 9.079,01 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 9.442,17 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/03/2019

Nombre: Resolución Prórroga PNSP 4/2018

NIF del contratista: A08006470

Nombre o razón social del contratista: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 108.830,20 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 113.183,41 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/03/2019

Nombre: Resolución Prórroga PNSP 4/2018

NIF del contratista: A08006470

Nombre o razón social del contratista: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 31.810,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 33.082,99 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/03/2019

Nombre: Resolución Prórroga PNSP 4/2018

NIF del contratista: A08006470

Nombre o razón social del contratista: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 101.712,08 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 105.780,56 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/03/2019

Nombre: Resolución Prórroga PNSP 4/2018

NIF del contratista: A08006470

Nombre o razón social del contratista: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 66.595,93 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 69.259,77 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Otra información

Resolución de Adjudicación 2182503 (Publicado el 27 de marzo del 2018 14:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 27 de marzo del 2018

Resolución Prórroga PNSP 4/2018 (Publicado el 15 de marzo del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Presupuesto base licitación:

509468.83
