

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de diciembre del 2017 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de noviembre del 2019 12:49.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-008900/2017

**Referencia** 1955160

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013767

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

### Objeto del contrato

Medicamentos exclusivos Deferasirox, Vinorelbina, Trastuzumab y Sapropterina para el Hospital Universitario de Móstoles.

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33600000-6, 33652100-6
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	1.059.491,77 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	492.786,87 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	512.498,35 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

15 de febrero del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08008724
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	PIERRE FABRE IBÉRICA, S. A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	55.189,20 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	57.396,77 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A09023145
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ROCHE FARMA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	318.747,50 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	331.497,40 euros

## Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 24/05/2018

**Nombre:** modificacion pierre fabre

**NIF del contratista:** A08008724

**Nombre o razón social del contratista:** PIERRE FABRE IBERICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.644,25 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.790,02 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 11/07/2018

**Nombre:** A/SUM-008900/2017

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 82.874,35 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 86.189,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2018

**Nombre:** A/SUM-008900/2017

**NIF del contratista:** A08008724

**Nombre o razón social del contratista:** PIERRE FABRE IBERICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 13.900,84 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 18.060,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/09/2018

**Nombre:** A/SUM-008900/2017ROCHEprecio

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE FARMA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.206,84 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.375,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 21/01/2019

**Nombre:** A/SUM-008900/2017Roche

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** Roche Farma, S. A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 14.815,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 15.408,12 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/11/2019

**Nombre:** A/SUM-008900/2017 vinorelbina

**NIF del contratista:** A0800724

**Nombre o razón social del contratista:** PIERRE FABRE IBERICA S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 6.661,43 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.927,89 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 19/11/2018

**NIF del contratista:** A08008724

**Nombre o razón social del contratista:** Pierre Fabre Iberica, S. A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 33.348,56 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.682,51 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/11/2018

**NIF del contratista:** A08023145

**Nombre o razón social del contratista:** Roche Farma, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 222.870,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 231.784,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de diciembre del 2017

---

Acta 19.2\_ 17 (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

Acta 20.2\_ 2017 (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

Acta 25\_17 (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

---

Declaración desierto lote 4 (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

Desierto por renuncia lote 1 (Publicado el 20 de diciembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

RESOLUCION PRECIO PIERRE (Publicado el 2 de octubre del 2018 12:01) [Descargar](#)

RESOLUCION IMPORTE ROCHE (Publicado el 2 de octubre del 2018 12:01) [Descargar](#)

RESOLUCION IMPORTE PIERRE (Publicado el 2 de octubre del 2018 12:02) [Descargar](#)

MODIFICADO PRECIO ROCHE (Publicado el 2 de octubre del 2018 12:02) [Descargar](#)

Prórroga expediente (Publicado el 21 de diciembre del 2018 12:01) [Descargar](#)

Clausula Roche (Publicado el 28 de enero del 2019 10:32) [Descargar](#)

Resolucion final Roche (Publicado el 28 de enero del 2019 10:32) [Descargar](#)

clausula modificado vinorelbina pierre fabre (Publicado el 15 de noviembre del 2019 13:01) [Descargar](#)

resolución modificación contrato pierre fabre vinorelbina (Publicado el 15 de noviembre del 2019 13:01) [Descargar](#)

---