Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de febrero del 2020 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de diciembre del 2022 11:13.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2019-1-221
Referencia	3412442
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Ocrevus 100 mg inyectable de distribución exclusiva, con destino al Servicio de Farmacia del HCSC

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	3.333.396,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	448.730,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	466.679,20 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Informe justificativo de Necesidad (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:46)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:45)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	Roche Farma, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	448.716,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	466.664,64 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	27/01/2021
Nombre:	Modificación PNSP 2019-1-221

NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	89.743,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	93.333,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	24/02/2021
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	448.716,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	466.664,64 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	08/10/2021
NIF del contratista:	A-08023145

Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	448.716,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	466.664,64 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	16/10/2022
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	825.640,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	858.665,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:46) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 6 de febrero del 2020

Anuncio de formalización del Contrato (Publicado el 10 de marzo del 2020 10:45) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 10 de marzo del 2020

3412442 Certificado de ofertas (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:45)	Descargar
Informe Técnico (Publicado el 10 de marzo del 2020 10:45)	Descargar
Documento de formalización del Contrato (Publicado el 10 de marzo del 2020 10:45)	Descargar
Adenda al contrato. (Publicado el 23 de agosto del 2022 10:00)	Descargar
Resolución de modificación de contrato (Publicado el 15 de febrero del 2021 19:15)	Descargar
Justificación de la modifición (Publicado el 15 de febrero del 2021 19:15)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de marzo del 2021 16:40)	Descargar
Informe de necesidad de segunda prórroga (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:00)	Descargar
Aprobación de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:00)	Descargar
Resolucion de 3ª prórroga (Publicado el 23 de noviembre del 2022 14:15)	Descargar

Publicación de la formalización en el DOUE BOCM Formalización

Publicación de modificación del contrato en el DOUE Publicación de la prórroga en el DOUE

Publicación de la modificación en el BOCM Publicación de la prórroga en el BOCM

Publicación de la segunda prórroga en el DOUE

Publicación de la segunda prórroga del contrato en el BOCM DOUE publicacion 3ª prórroga

BOCM publicacion 3ª prórroga

Fecha de descarga: 23-11-2026 15:26:44