

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de enero del 2021 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de diciembre del 2022 11:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de febrero del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2021-0-42

**Referencia** 3932438

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la reforma del AUDITORIO del edificio de la Residencia General en el Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Código CPV**

71520000-9

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos**

115.000,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

115.000,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total**

139.150,00 euros

---

**Duración del contrato**

8 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

16 de febrero del 2021 18:00

---

## Preparación del contrato

Informe técnico formulas (Publicado el 4 de Mayo del 2021 13:16) [Descargar](#)

Informe técnico juicio de valor (Publicado el 4 de Mayo del 2021 13:16) [Descargar](#)

Justificación expediente (Publicado el 29 de enero del 2021 15:00) [Descargar](#)

Resuelve\_Inicio\_Aprobacion (Publicado el 29 de enero del 2021 15:00) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de enero del 2021 15:00) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de enero del 2021 15:00) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

### \* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

### **Apertura de ofertas:**

### **Juicios de valor:**

- **24 de febrero de 2021, a las 10:00** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. NO PÚBLICA.

### **Económica:**

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U05362058
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE ARGOLA ARQUITECTOS PUIAI Y PROMEC, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	103.500,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	125.235,00 euros

## Otra información

---

Resolución Adjudicación 2021-0-42 (Publicado el 29 de abril del 2021 10:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 29 de abril del 2021

---

Anuncio Formalización (Publicado el 19 de Mayo del 2021 11:45)

[Descargar](#)

contrato 2021-0-42 (Publicado el 19 de Mayo del 2021 11:45)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 19 de Mayo del 2021

---

Instancia (Publicado el 29 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

ACTA Nº 76-21 Exp. 2021-0-42 (17-02-2021) (Publicado el 5 de agosto del 2021 10:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 147-21. Exp. 2021-0-42 (24-03-2021) (Publicado el 12 de agosto del 2021 13:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 175-21. Exp. 2021-0-42 (07-04-2021) (Publicado el 5 de octubre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 211-21. Exp. 2021-0-42 (28-04-2021) (Publicado el 13 de octubre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

---

Anuncio Licitación (Publicado el 29 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

---

Resolución Retraso mesa 2021-0-42 (Publicado el 9 de marzo del 2021 09:01)

[Descargar](#)

Resuelve subsanación anualidades 2021-0-42 (Publicado el 16 de febrero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

2ª Resolución Retraso mesa 2021-0-42 (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:46)

[Descargar](#)

---