

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de febrero del 2021 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de febrero del 2021 10:15.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	OB-2020-EMERG COVID19-04
<b>Referencia</b>	3990334
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13013754
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Sanidad</li><li>○ Servicio Madrileño de Salud</li><li>○ Dirección General Asistencial</li><li>○ Gerencia Asistencial de Hospitales</li><li>○ Hospital Infantil Universitario Niño Jesús</li></ul>

- Objeto del contrato

Obra para poder recuperar el espacio asistencial necesario (Sala San Vicente) para hacer frente a la situación creada por el COVID-19

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45215120-4

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación  
Contratos Menores
- Valor estimado sin impuestos  
107.589,10 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos  
107.589,10 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total  
130.182,81 euros
- Duración del contrato  
3 meses

## Otra información

Resolucion formalizacion contrato (Publicado el 19 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

2.51 MB