Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de marzo del 2018 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2019 16:28.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 80/2017
Referencia	2181902
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Adquisición de medicamentos: Trabectedina para el Hospital Universiario La Paz.

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33600000-6

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	726.912,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	302.880,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	314.995,20 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de marzo del 2018 11:01)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de marzo del 2018 11:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

7 de marzo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78267176
Nombre o razón social del adjudicatario:	PHARMA MAR, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	302.880,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	314.995,20 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	04/10/2019
Nombre:	Resolución Modificación Prórroga P.N.S.P. 80/2017
NIF del contratista:	A78267176
Nombre o razón social del contratista:	PHARMA MAR, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	41.070,72 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	42.713,55 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	26/12/2018
NIF del contratista:	A78267176
Nombre o razón social del contratista:	PHARMA MAR, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	162.710,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	169.218,82 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	26/12/2018
NIF del contratista:	A78267176
Nombre o razón social del contratista:	PHARMA MAR, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	43.248,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	44.977,92 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de marzo del 2018 11:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 14 de marzo del 2018

Resolución Prórroga PNSP 80/2017 (Publicado el 8 de enero del 2019 15:01)	Descargar
Resolución Modificación Prórroga P.N.S.P. 80/2017 (Publicado el 7 de octubre del 2019 17:01)	Descargar

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:40:42