

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de diciembre del 2017 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de junio del 2019 08:37.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 68/2017
Referencia	1936077
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none">■ Servicio Madrileño de Salud<ul style="list-style-type: none">■ Dirección General Asistencial<ul style="list-style-type: none">■ Gerencia Asistencial de Hospitales<ul style="list-style-type: none">■ Hospital Universitario La Paz
Objeto del contrato	Adquisición de medicamentos: Daptomicina, Ceftlozono/Tazobactam, Golimumab, Riociguat y Pembrolizumab para el Hospital Universitario La Paz.
Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	3.058.584,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.274.410,27 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.325.386,68 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de diciembre del 2017 13:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de diciembre del 2017 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de enero del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28211092
Nombre o razón social del adjudicatario:	MERCK SHARP & DOME DE ESPAÑA, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.274.410,27 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.325.386,68 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/09/2018
Nombre:	Modificación PNSP 68/2017
NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 254.463,80 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 264.642,35 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 26/06/2019

Nombre: Resolución Modificación Prórroga PNSP 68/2017

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 189.454,80 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 197.032,99 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 26/06/2019

Nombre: Resolución Modificación Prórroga PNSP 68/2017

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 37.018,50 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 38.499,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 31/10/2018

NIF del contratista: A280211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp Dohme, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 26.172,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 27.172,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/10/2018

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp Dohme, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 811.683,80 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 844.151,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/10/2018

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp Dohme, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 61.697,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 64.165,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/10/2018

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp Dohme, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 26.127,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 27.172,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/10/2018

NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	Merck Sharp Dohme, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	206.793,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	215.064,72 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 1 de diciembre del 2017 13:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 1 de diciembre del 2017

Modificación PNSP 68/2017 (Publicado el 13 de septiembre del 2018 13:01)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga (Publicado el 5 de noviembre del 2018 09:31)

[Descargar](#)

Resolución Modificación Prórroga PNSP 68/2017 (Publicado el 27 de junio del 2019 09:01)

[Descargar](#)