

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de noviembre del 2020 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de abril del 2024 11:52.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2020-1-285

Referencia 3785337

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de material necesario para la detención automática de metástasis en Ganglio Centinela de Cáncer de mama, para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33696500-0, 38437110-1
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	287.237,07 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	106.384,10 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	128.724,76 euros
Duración del contrato	24 meses

Preparación del contrato

Orden de Inicio y Aprobación de Expediente. (Publicado el 11 de noviembre del 2020 16:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de noviembre del 2020 16:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de noviembre del 2020 16:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de diciembre del 2020

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B64928948

Nombre o razón social del adjudicatario: Sysmex España, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 106.384,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 128.724,76 euros

Fecha del contrato: 3 de diciembre del 2020

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de marzo del 2024 12:54)

[Descargar](#)

Formalización de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 19 de marzo del 2024 12:54)

[Descargar](#)

[Publicación de la segunda prórroga en el DOUE](#) [Publicación de la primera prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de la segunda prórroga en el BOCM](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 17/03/2022

Nombre: Modificación PNSP 2020-1-285

NIF del contratista:	B64928948
Nombre o razón social del contratista:	SYSMEX ESPAÑA, S.L
Importe de la modificación (sin impuestos):	21.276,82 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	25.744,95 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 06/07/2023

NIF del contratista:	B64928948
Nombre o razón social del contratista:	SYSMEX ESPAÑA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	53.192,05 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	64.362,38 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación 17/05/2022

NIF del contratista: B64928948

Nombre o razón social del contratista:	SYSMEX ESPAÑA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	106.384,10 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	128.724,76 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 11 de noviembre del 2020 16:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de noviembre del 2020

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de diciembre del 2020

Informe Técnico. (Publicado el 11 de noviembre del 2020 16:30)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Resolución de Prórroga (Publicado el 23 de Mayo del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Publicacion Resolución modificación del contrato (Publicado el 29 de junio del 2022 18:15)

[Descargar](#)

Aprobacion Modificación contrato (Publicado el 29 de junio del 2022 18:15)

[Descargar](#)

