

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2020 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de mayo del 2025 11:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de enero del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA/SE/05/20

**Referencia** 3882794

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013790

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia del SUMMA 112

---

**Objeto del contrato**

Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones, infraestructuras, bienes muebles y elementos de los edificios de la Sede Central, del Centro Logístico y del Centro de Urgencias Extrahospitalarias, adscritos a la Gerencia del SUMMA 112

---

**Tipo de contrato** Servicios

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 50700000-2

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 238.697,59 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 135.111,84 euros

---

**Presupuesto base licitación.** 163.485,33 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 36 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 29 de enero del 2021 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Orden de Inicio (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 9 de febrero del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Subsanación documentación COMSA (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación COYMAL (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación GESTIONA (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación LÍNEAS Y CABLES (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación R&C (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 8 de marzo del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

11 de marzo del 2022

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 8 de marzo del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

11 de marzo del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

28 de abril del 2021

**Anuncio Formalización BOCM PA/SE/05/20**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A80364243
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CLECE, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	85.660,91 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	103.649,70 euros

**Fecha del contrato:**

8 de abril del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2024 11:09)

[Descargar](#)

Resolución 2ª PRÓRROGA PA/SE/05/20 (Publicado el 8 de Mayo del 2025 13:54)

[Descargar](#)

[Publicación formalización prórroga 12-05-25](#)

[Publicación formalización prórroga 23-05-25](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	27/02/2024
<b>Nº del contrato</b>	PA/SE/05/20
<b>NIF del contratista:</b>	A80364243
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	CLECE FS, S.A.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	28.553,64 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	34.549,92 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 06/05/2025

**Nº del contrato** PA/SE/05/20

**NIF del contratista:** A80364243

**Nombre o razón social del contratista:** CLECE FS, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 28.553,64 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.549,92 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Anexo inventario (Publicado el 22 de enero del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Acta de fecha 2 de febrero de 2021 (Publicado el 9 de febrero del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Acta de fecha 18 de febrero de 2021 (Publicado el 18 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Acta de fecha 9 de febrero de 2021 (Publicado el 18 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Acta de fecha 5 de marzo de 2021 (Publicado el 8 de marzo del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Certificado de Registro de Entradas (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

---

[Anuncio Licitación DOUE PA/SE/05/20](#) [Anuncio Licitación BOCM PA/SE/05/20](#)

---

Designación Mesa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Aclaraciones y respuestas (Publicado el 22 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Resolución adjudicación (Publicado el 8 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Corrección Errores Resolución (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

---

[Anuncio Formalización DOUE PA/SE/05/20](#)

---