



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta
Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2020 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de mayo del 2025 11:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de enero del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PA/SE/05/20
Referencia	3882794

Código de la e	ntidad
adjudicadora ((DIR3)

A13013790

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia del SUMMA 112

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones, infraestructuras, bienes muebles y elementos de los edificios de la Sede Central, del Centro Logístico y del Centro de Urgencias Extrahospitalarias, adscritos a la Gerencia del SUMMA 112

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50700000- 2
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	238.697,59 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	135.111,84 euros

Presupuesto base licitación.
Importe total

Duración del contrato

36 meses

Fecha y hora límite de 29 de enero del 2021 23:59 presentación de ofertas o solicitudes de participación

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

Memoria Justificativa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de

diciembre del 2020 14:45)

Descargar

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)	<u>Descargar</u>
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 9 de febrero del 2021 13:30)	<u>Descargar</u>
Subsanación documentación COMSA (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)	<u>Descargar</u>
Subsanación documentación COYMAL (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)	<u>Descargar</u>
Subsanación documentación GESTIONA (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)	<u>Descargar</u>
Subsanación documentación LÍNEAS Y CABLES (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)	<u>Descargar</u>
Subsanación documentación R&C (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)	<u>Descargar</u>
Descargar todos los archivos	

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{8 de marzo del 2021}

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

11 de marzo del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: ^{8 de marzo del 2024}

11 de marzo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de abril del 2021

Anuncio Formalización BOCM PA/SE/05/20

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
№ de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80364243
Nombre o razón social del adjudicatario:	CLECE, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	85.660,91 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	103.649,70 euros

Fecha del contrato: 8 de abril del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2024 11:09)

Descargar

Resolución 2ª PRÓRROGA PA/SE/05/20 (Publicado el 8 de Mayo del 2025 13:54)

Descargar

Publicación formalización prórroga 12-05-25

Publicación formalización prórroga 23-05-25

Prórrogas de contrato

impuestos):

Fecha de aprobación 27/02/2024

Nº del contrato PA/SE/05/20

NIF del contratista: A80364243

Nombre o razón social del CLECE FS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin 28.553,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.549,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 06/05/2025

Nº del contrato PA/SE/05/20

NIF del contratista: A80364243

Nombre o razón social del

contratista:

CLECE FS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

28.553,64 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

34.549,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

DEUC <u>Descargar</u>

Anexo inventario (Publicado el 22 de enero del 2021 12:15)

Descargar

Acta de fecha 2 de febrero de 2021 (Publicado el 9 de febrero del 2021

Descargar

13:30)

Acta de fecha 18 de febrero de 2021 (Publicado el 18 de febrero del 2021 15.00)

2021 15:00)

Descargar

Acta de fecha 9 de febrero de 2021 (Publicado el 18 de febrero del

2021 15:00)

Descargar

Acta de fecha 5 de marzo de 2021 (Publicado el 8 de marzo del 2021 09:15)	<u>Descargar</u>
Certificado de Registro de Entradas (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)	<u>Descargar</u>
Anuncio Licitación DOUE PA/SE/05/20 Anuncio Licitación BOCM PA/SE/05/20	
Designación Mesa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)	Descargar
Aclaraciones y respuestas (Publicado el 22 de enero del 2021 14:16)	<u>Descargar</u>
Resolución adjudicación (Publicado el 8 de marzo del 2021 10:16)	Descargar
Corrección Errores Resolución (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)	<u>Descargar</u>
Anuncio Formalización DOUE PA/SE/05/20	

Fecha de descarga: 30-11-2025 01:38:54