

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2020 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de mayo del 2025 11:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de enero del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA/SE/05/20

Referencia 3882794

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013790

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia del SUMMA 112

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones, infraestructuras, bienes muebles y elementos de los edificios de la Sede Central, del Centro Logístico y del Centro de Urgencias Extrahospitalarias, adscritos a la Gerencia del SUMMA 112

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50700000-2

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 238.697,59 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 135.111,84 euros

Presupuesto base licitación. 163.485,33 euros
Importe total

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 29 de enero del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 9 de febrero del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Subsanación documentación COMSA (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación COYMAL (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación GESTIONA (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación LÍNEAS Y CABLES (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Subsanación documentación R&C (Publicado el 2 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 8 de marzo del 2021

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

11 de marzo del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 8 de marzo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

11 de marzo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de abril del 2021

Anuncio Formalización BOCM PA/SE/05/20

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80364243
Nombre o razón social del adjudicatario:	CLECE, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	85.660,91 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	103.649,70 euros

Fecha del contrato:

8 de abril del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2024 11:09)

[Descargar](#)

Resolución 2ª PRÓRROGA PA/SE/05/20 (Publicado el 8 de Mayo del 2025 13:54)

[Descargar](#)

[Publicación formalización prórroga 12-05-25](#)

[Publicación formalización prórroga 23-05-25](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 27/02/2024

Nº del contrato PA/SE/05/20

NIF del contratista: A80364243

Nombre o razón social del contratista: CLECE FS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.553,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.549,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 06/05/2025

Nº del contrato PA/SE/05/20

NIF del contratista: A80364243

Nombre o razón social del contratista: CLECE FS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.553,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.549,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Anexo inventario (Publicado el 22 de enero del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Acta de fecha 2 de febrero de 2021 (Publicado el 9 de febrero del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Acta de fecha 18 de febrero de 2021 (Publicado el 18 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Acta de fecha 9 de febrero de 2021 (Publicado el 18 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Acta de fecha 5 de marzo de 2021 (Publicado el 8 de marzo del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Certificado de Registro de Entradas (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

[Anuncio Licitación DOUE PA/SE/05/20 Anuncio Licitación BOCM PA/SE/05/20](#)

Designación Mesa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Aclaraciones y respuestas (Publicado el 22 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Resolución adjudicación (Publicado el 8 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Corrección Errores Resolución (Publicado el 25 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

[Anuncio Formalización DOUE PA/SE/05/20](#)
