En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de marzo del 2022 16:45.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de agosto del 2022 10:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de abril del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Desistimiento
Número de expediente	CTCPC2022-03-02
Referencia	4549852

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13043474

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Agencia Logística de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

El objeto de la prestación del servicio será la seguridad integral del Centro de Transportes de Coslada, conformado por el de servicio de vigilancia y la más estricta seguridad y protección de las dependencias del Centro de Transportes de Coslada y sus instalaciones.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	79710000-4
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.235.552,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.117.776,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.352.508,96 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	22 de abril del 2022 23:59

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 24 de marzo del 2022

BOCM

Corrección error BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2022 16:45)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2022 16:45)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 26 de abril del 2022

Otra información

Anuncio visitas instalaciones (Publicado el 30 de marzo del 2022 06:30)	Descargar
Comunicado errores y ampliación plazo (Publicado el 6 de abril del 2022 14:45)	Descargar
Consulta 1 (Publicado el 6 de abril del 2022 15:30)	Descargar
Comunicado suspensión (Publicado el 19 de abril del 2022 12:45)	Descargar

Anuncio fecha visitas a las instalaciones/
Corrección de errores/Corrección de errores y ampliación de plazo/Contestación consulta 1/Comunicado suspensión

Fecha de descarga: 10-05-2025 14:59:55