

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de julio del 2016 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de agosto del 2020 14:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de agosto del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2016-0-30

Referencia 829700

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Material sanitario: Sondas láser y equipos para Oftalmología para el Hospital Universitario de La Paz.

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33140000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 3.906.438,35 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.627.682,64 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.969.496,00 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 29 de agosto del 2016 14:00

División en lotes

Número de lotes: 5

Nº del lote:

1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 4 de julio del 2016

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 19 de julio del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de julio del 2016 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Tfno: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47

- www.hulp.es/proveedores

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. Planta sótano del Hospital Maternal. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

* **Apertura de ofertas:**

- Paseo de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 21 de septiembre de 2016, a las 10:00 h.

- **Apertura Proposiciones económicas:** Día 30 de noviembre de 2016, a las 9:50h. (actualizaciones de fechas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital: www.hulp.es/proveedores).

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de marzo del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B62447727

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Medical Mix, S.L.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

99.000,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

119.790,00 euros

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A60567922

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Bausch & Lomb, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

414.900,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

502.029,00 euros

3

Objeto del lote
no informado.

| | |
|---|-------------------|
| Nº de ofertas: | 2 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B86702263 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | Dorc España, S.L. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 646.344,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 782.076,24 euros |

4

Objeto del lote
no informado.

| | |
|---|------------------------------------|
| Nº de ofertas: | 5 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B86030723 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | Medline International Iberia, S.L. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 220.689,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 267.033,69 euros |

5

Objeto del lote
no informado.

| | |
|-----------------------|---|
| Nº de ofertas: | 7 |
|-----------------------|---|

| | |
|---|---------------------------|
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A81048563 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | Optimum Vision Care, S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 67.000,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 81.070,00 euros |

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

| | |
|--|---------------------------------|
| Fecha de aprobación | 08/06/2018 |
| Nombre: | Resolución Ampliación 2018-9-14 |
| NIF del contratista: | A81048563 |
| Nombre o razón social del contratista: | Optimum Vision Care, S.A. |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 13.400,00 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 16.214,00 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 6 meses |

Fecha de aprobación 26/09/2018

Nombre: Resolución Modificación 2018-9-30

NIF del contratista: A60567922

Nombre o razón social del contratista: Bausch & Lomb, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 82.980,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 100.405,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 26/09/2018

Nombre: Resolución Modificación 2018-9-30

NIF del contratista: B62447727

Nombre o razón social del contratista: Medical Mix, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 19.800,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 23.958,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 26/09/2018

Nombre: Resolución Modificación 2018-9-30

NIF del contratista: B86702263

Nombre o razón social del contratista: Dorc España, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 128.862,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 155.923,02 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 26/09/2018

Nombre: Resolución Modificación 2018-9-30

NIF del contratista: B86030723

Nombre o razón social del contratista: Medline International Iberia, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 43.696,42 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 52.872,67 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 26/08/2020

| | |
|--|--|
| Nombre: | Resolución Modificación 2020-9-25 (P.A. 2016-0-30) |
| NIF del contratista: | A81048563 |
| Nombre o razón social del contratista: | Optimum Vision Care, S.A. |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 13.400,00 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 16.214,00 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 7 meses |

Prórrogas de contrato

| | |
|--|-------------------|
| Fecha de aprobación | 23/11/2018 |
| NIF del contratista: | B86702263 |
| Nombre o razón social del contratista: | Dorc España, S.L. |
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 664.577,00 euros |
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 779.938,17 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 24 meses |

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 23/11/2018 |
|----------------------------|------------|

NIF del contratista: A81048563

Nombre o razón social del contratista: Optimum Vision Care, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 67.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 81.070,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 23/11/2018

NIF del contratista: B86030723

Nombre o razón social del contratista: Medline International Iberia, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 220.468,31 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 266.766,65 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 23/11/2018

NIF del contratista: B62447727

Nombre o razón social del contratista: Medical Mix, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 43.312,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 52.408,13 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2017 16:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 7 de febrero del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de marzo del 2017 11:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de marzo del 2017

Instancia

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

Anexo A

[Descargar](#)

Anexo equipos

[Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta mesa contratación (14-9-2016) Administrativa (Publicado el 3 de noviembre del 2016 17:02)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación (21-9-2016) Técnica (Publicado el 3 de noviembre del 2016 17:02)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación (28-9-2016) Aplazamiento Ap. Económica
(Publicado el 3 de noviembre del 2016 17:02)

[Descargar](#)

Certificado ofertas recibidas (Publicado el 3 de noviembre del 2016
17:02)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 30 de noviembre de 2016
(Publicado el 19 de diciembre del 2016 18:30)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 21 de diciembre de 2016 (Publicado
el 19 de enero del 2017 16:02)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 25 de enero de 2017 (Publicado el
21 de febrero del 2017 17:31)

[Descargar](#)

Aplazamiento apertura de ofertas (Publicado el 23 de noviembre del
2016 13:44)

[Descargar](#)

Modificación Contrato (Publicado el 8 de junio del 2018 12:02)

[Descargar](#)

Modificación 2018-9-30 (Publicado el 28 de septiembre del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Resolución prórroga 2019-7-4 (P.A. 2016-0-30) (Publicado el 29 de
noviembre del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación 2020-9-25 (Publicado el 27 de agosto del
2020 10:00)

[Descargar](#)
