Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de noviembre del 2016 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de enero del 2019 14:07.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP HUPA 29/16
Referencia	1032563
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Suministro de Nplate vial 250 mcg para el Hospital Universitario Principe de Asturias.

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33620000-2
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	583.027,20 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	583.027,20 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	606.348,29 euros
Duración del contrato	24 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

27 de enero del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A59363655
Nombre o razón social del adjudicatario:	AMGEN S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	583.027,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	606.348,29 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	18/12/2018
Nombre:	PNSP HUPA 29/16 Modificacion
NIF del contratista:	A59363655
Nombre o razón social del contratista:	AMGEN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	640.809,36 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	666.441,74 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 21 de noviembre del 2016 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 21 de noviembre del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 16 de enero del 2017 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 16 de enero del 2017

Acta de la mesa de contratacion de 5 octubre 2016 (Publicado el 21 de noviembre del 2016 01:00) Descargar

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 21 de noviembre del 2016 01:00) Descargar

PNSP HUPA 29/16 Modificacion (Publicado el 31 de enero del 2019 01:00) Descargar