

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de julio del 2016 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de noviembre del 2018 12:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de agosto del 2016 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA 2016-0-22

**Referencia** 713100

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Material sanitario: Electroodos para el Hospital Universitario de La Paz

**Tipo de contrato** Suministros

**Código CPV** 33140000-3

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 396.594,21 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 165.247,59 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 199.949,58 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 22 de agosto del 2016 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 4

Nº del lote:

5

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

8

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 20 de junio del 2016

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 8 de julio del 2016

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de julio del 2016 13:01)

---

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de julio del 2016 13:01)

---

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario La Paz. Ps. de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Tfno: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47

- [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. Planta sótano del Hospital Maternal. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

### \* Apertura de Proposiciones económicas:

- Paseo de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid. Día 2 de noviembre de 2016, a las 9:30 h. (actualizaciones de fechas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital: [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)).

---

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81040149
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Firma Ambu,S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 52.319,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 63.305,99 euros

---

5 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B84070689

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Almevan,S.L.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 7.356,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 8.900,76 euros

---

8 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A78936606

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Karl Storz Endoscopia, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 61.272,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 74.139,12 euros

1

Objeto del lote no informado.

**Resultado:** Desierto

2

Objeto del lote no informado.

**Resultado:** Desierto

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 28/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-18

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** FIRMA AMBU, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 10.388,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 12.569,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-18

**NIF del contratista:** B84070689

**Nombre o razón social del contratista:** ALMEVAN, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.471,20 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.780,15 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 14/11/2018

**NIF del contratista:** B84070689

**Nombre o razón social del contratista:** Almevan, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 7.356,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 8.900,76 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/11/2018

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambú, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 7.079,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 8.565,59 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/11/2018

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambú, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 9.180,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 11.107,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/11/2018

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambu, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 25.480,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 30.830,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/11/2018

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambú, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 10.557,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 12.773,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/11/2018

<b>NIF del contratista:</b>	A78936606
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Karl Storz Endoscopia, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	40.848,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	49.426,08 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2016 10:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 2 de diciembre del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de enero del 2017 13:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 13 de enero del 2017

Anexo A

[Descargar](#)

Instancia

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

Documento Europeo único de contratación

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 07-09-2016 (Publicado el 3 de noviembre del 2016 17:31)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 21-09-2016 (Publicado el 3 de noviembre del 2016 17:31) [Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 3 de noviembre del 2016 17:31) [Descargar](#)

Acta mesa de contratación 2 de noviembre de 2016 (Publicado el 11 de noviembre del 2016 12:31) [Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 11 de noviembre de 2016 (Publicado el 25 de noviembre del 2016 17:31) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 23 de noviembre de 2016 (Publicado el 19 de diciembre del 2016 18:01) [Descargar](#)

---

Aplazamiento apertura de ofertas (Publicado el 27 de octubre del 2016 14:30) [Descargar](#)

Modificación contrato (Publicado el 28 de junio del 2018 10:32) [Descargar](#)

Resolución Prórroga (Publicado el 27 de noviembre del 2018 15:45) [Descargar](#)

---