

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de febrero del 2016 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de marzo del 2023 12:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de marzo del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	260/2015
Referencia	319242

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de obras de urgencia y conservación en las redes gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, así como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación.

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

71356200-
0

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

10.200.000,00 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

10.200.000,00 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

12.342.000,00 euros

Duración del contrato

4 años

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

28 de marzo del 2016 14:00

División en lotes

Número de lotes:

6

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 23 de febrero del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2016 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Conservación Infraestructuras Zona Oeste. Plaza Descubridor Diego de Ordás, número 3, cuarta planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00, extensión 1640.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

* Presentación de ofertas:

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, edificio 9. 28003 Madrid.

* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, edificio 1, planta baja. 28003 Madrid. Día 19 de abril de 2016 a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de febrero del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

6

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

UTE 319242

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**UTE PROTECNO, S.A.-ACRUTA & TAPIA
INGENIEROS, S.A.C.**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

1.645.600,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.991.176,00 euros

2

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

UTE 319242

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**UTE EUROCONSULT, S.A.-PRACSYS
SEGURIDAD Y SALUD, S.L.-INGIOPSA
INGENIERÍA,S.L.**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

1.652.400,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.999.404,00 euros

3

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE 319242
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE SERYNCO INGENIEROS, S.A.- INTEINCO INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.636.590,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.980.273,90 euros

4

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	F20545018
Nombre o razón social del adjudicatario:	LKS INGENIERÍA, S.COOP
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.641.520,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.986.239,20 euros

5

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE 319242

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE OMICRON AMEPRO, S.A.-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.654.100,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.001.461,00 euros

6

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B81040503

Nombre o razón social del adjudicatario:

CONURMA INGENIEROS CONSULTORE, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.655.800,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.003.518,00 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de marzo del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de marzo del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 15/12/2020

Nombre: Ampliación plazo 260/2015/LT01

NIF del contratista: U87721148

Nombre o razón social del contratista: UTE PROTECNO-ACRUTA TAPIA

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 15/12/2020

Nombre: Ampliación plazo 260/2015/LT02

NIF del contratista: U87724266

Nombre o razón social del contratista: UTE PRACSYS-EUROCONSULT-INGIOPSA

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 15/12/2020

Nombre: Ampliación plazo 260/2015/LT03

NIF del contratista: U87720785

Nombre o razón social del contratista: UTE SERYNCO,S.A.-INTEINCO,S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 15/12/2020

Nombre: Ampliación plazo 260/2015/LT04

NIF del contratista: F20545018

Nombre o razón social del contratista: LKS INGENIERÍA, S.COOP

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 15/12/2020

Nombre: Ampliación plazo 260/2015/LT05

NIF del contratista:	U87717260
Nombre o razón social del contratista:	UTE GIS - OMICRON AMEPRO
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	15/12/2020
----------------------------	------------

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT06
NIF del contratista:	B81040503
Nombre o razón social del contratista:	CONURMA INGENIEROS, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	14/09/2021
----------------------------	------------

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT02 (2)
NIF del contratista:	U87724266

Nombre o razón social del contratista:

UTE EUROCONSULT, S.A. - PRACSYS
SEGURIDAD Y SALUD, S.L - INGIOPSA
INGENIERIA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

21/01/2022

Nombre:

Ampliacion plazo 260/2015/LT05(2)

NIF del contratista:

U87717260

Nombre o razón social del contratista:

UTE OMICRON AMEPRO, S.A- GESTION
INTEGRAL DEL SUELO, S.L

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

21/03/2022

Nombre:

3ªAmpliación plazo 260/2015/LT02

NIF del contratista:

U87724266

Nombre o razón social del contratista:

UTE EUROCONSULT, S.A. – PRACSYS
SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – INGIOPSA
INGENIERÍA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

18/03/2022

Nombre:

3ªAmpliación plazo 260/2015/LT05

NIF del contratista:

U87717260

Nombre o razón social del contratista:

UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.
L.- OMICRON AMEPRO, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

07/10/2022

Nombre:

Ampliación plazo 260/2015/LT02 (4)

NIF del contratista:

U87724266

Nombre o razón social del contratista:

UTE EUROCONSULT, S.A. – PRACSYS
SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – INGIOPSA
INGENIERÍA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

16/10/2022

NIF del contratista:

U87717260

Nombre o razón social del contratista:

UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.
L.- OMICRON AMEPRO, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

183 días

Fecha de aprobación

02/03/2023

NIF del contratista:

U87717260

Nombre o razón social del contratista:

UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.
L.- OMICRON AMEPRO, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2016 13:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 22 de diciembre del 2016

Acta de la mesa de contratación de 29 de abril de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 22 de julio de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 9 de septiembre de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 4 de octubre de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 17 de octubre de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:55)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:55)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 18 de noviembre de 2016 (Publicado el 1 de diciembre del 2016 10:16)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 28 de noviembre de 2016 (Publicado el 2 de diciembre del 2016 18:31)

[Descargar](#)

260/2015/LT01/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)

[Descargar](#)

260/2015/LT02/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT03/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT04/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT05/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT06/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT02/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 11:00)	Descargar
260/2015/LT05/PA02 (Publicado el 21 de enero del 2022 15:30)	Descargar
3ª Ampliación de plazo del contrato del Lote 2 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 09:45)	Descargar
3ª Ampliación de plazo del contrato del Lote 5 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 09:45)	Descargar
4ª Ampliación de plazo del contrato del Lote 2 (Publicado el 19 de octubre del 2022 09:15)	Descargar
