

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de septiembre del 2017 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de agosto del 2019 09:34.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.N.S.P. 67/2017

**Referencia** 1749568

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

### Objeto del contrato

Adquisición de medicamentos: Ruxolitinib, Eltrombopag, Omalizumab y Fingolimod, para el Hospital Universitario La Paz.

**Tipo de contrato** Suministros

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Código CPV</b>                                 | 33600000-6               |
| <b>Código NUTS</b>                                | ES300                    |
| <b>Compra pública de innovación</b>               | No                       |
| <b>Procedimiento de adjudicación</b>              | Negociado sin publicidad |
| <b>Valor estimado sin impuestos</b>               | 2.756.117,71 euros       |
| <b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>  | 1.148.382,38 euros       |
| <b>Presupuesto base licitación. Importe total</b> | 1.194.317,67 euros       |
| <b>Duración del contrato</b>                      | 12 meses                 |

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de septiembre del 2017 17:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de septiembre del 2017 17:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

30 de noviembre del 2017

**Publicación de la formalización en el BOCM**

## Resultados de la licitación

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 1                          |
| <b>Resultado:</b>                               | Adjudicado                 |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | A08011074                  |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 1.148.381,36 euros         |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 1.194.316,61 euros         |

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

|   |   |
|---|---|
| <b>Fecha de aprobación</b>                    | 02/08/2019                                    |
| <b>Nombre:</b>                                | Resolución Modificación Prórroga PNSP 67/2017 |
| <b>NIF del contratista:</b>                   | A08011074                                     |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | Novartis Farmacéutica, S.A.                   |

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 32.018,78 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 33.299,53 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/08/2019

**Nombre:** Resolución Modificación Prórroga PNSP 67/2017

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmacéutica, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 186.015,19 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 193.455,79 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 26/09/2018

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica,S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 340.400,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 354.016,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/09/2018

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 51.237,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 53.287,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/09/2018

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 513.401,93 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 533.937,99 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Fecha de aprobación</b>                     | 26/09/2018                   |
| <b>NIF del contratista:</b>                    | A08011074                    |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>  | Novartis Faramaceutica, S.A. |
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 242.428,02 euros             |
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 252.125,15 euros             |
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b>       | 12 meses                     |

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2017 17:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de septiembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 17 de noviembre del 2017 13:01)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 17 de noviembre del 2017

Resolución Prórroga (Publicado el 28 de septiembre del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Modificación Prórroga P.N.S.P. 67/2017 (Publicado el 5 de agosto del 2019 10:02)

[Descargar](#)