Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de septiembre del 2017 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de agosto del 2019 09:34.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 67/2017
Referencia	1749568
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Adquisición de medicamentos: Ruxolitinib, Eltrombopag, Omalizumab y Fingolimod, para el Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	2.756.117,71 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.148.382,38 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.194.317,67 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de septiembre del 2017 17:31)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de septiembre del 2017 17:31)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

30 de noviembre del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A08011074
Nombre o razón social del adjudicatario:	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.148.381,36 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.194.316,61 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	02/08/2019
Nombre:	Resolución Modificación Prórroga PNSP 67/2017
NIF del contratista:	A08011074
Nombre o razón social del contratista:	Novartis Farmacéutica, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	32.018,78 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	33.299,53 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Fecha de aprobación	02/08/2019
Nombre:	Resolución Modificáción Prórroga PNSP 67/2017
NIF del contratista:	A08011074
Nombre o razón social del contratista:	Novartis Farmacéutica, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	186.015,19 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	193.455,79 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	26/09/2018
NIF del contratista:	A08011074
Nombre o razón social del contratista:	Novartis Farmaceutica,S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	340.400,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	354.016,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	26/09/2018
NIF del contratista:	A08011074
Nombre o razón social del contratista:	Novartis Farmaceutica, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	51.237,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	53.287,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	26/09/2018
NIF del contratista:	A08011074
Nombre o razón social del contratista:	Novartis Farmaceutica, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	513.401,93 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	533.937,99 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	26/09/2018
NIF del contratista:	A08011074
Nombre o razón social del contratista:	Novartis Faramaceutica, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	242.428,02 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	252.125,15 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2017 17:31) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 25 de septiembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 17 de noviembre del 2017 13:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 17 de noviembre del 2017

Resolución Prórroga (Publicado el 28 de septiembre del 2018 14:02) Descargar

Modificación Prórroga P.N.S.P. 67/2017 (Publicado el 5 de agosto del 2019 10:02) Descargar

Fecha de descarga: 15-10-2026 12:37:04