

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de septiembre del 2017 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de noviembre del 2023 13:41.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de noviembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-010139/2017

Referencia 1766641

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013782

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento para la prevención y control de la legionelosis de los Centros de Salud, Consultorios Locales y otros edificios de Atención primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

90921000-9

Legislación nacional aplicable

RDL 3/2020

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Manual

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

1.060.290,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 504.900,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 610.929,00 euros

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 2 de noviembre del 2017 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de septiembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 21 de septiembre del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 6 de octubre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de septiembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de septiembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Departamento de Contratación Administrativa. Calle San Martín de Porres, 6, planta 3ª. 28035. Madrid. 91 370 04 15. Fax: 91 370 04 44.

- Correo electrónico: ucagap.servicios@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Registro General. Calle San Martín de Porres, 6, planta baja. 28035. Madrid.

* Apertura documentación técnica relativa a criterios evaluables de forma automática (sobre "2-B") y apertura proposición económica (sobre 3):

- Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, 6, planta baja. 28035. Madrid. Día 22 de noviembre de 2017, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de noviembre del 2017 12:01)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 30 de noviembre del 2017 11:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de abril del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº de ofertas: | 7 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B23341977 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | ANDASUR CONTROL DE PLAGAS S.L. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 405.000,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 490.050,00 euros |

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 31 de enero del 2023 08:57)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 15 de noviembre del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

25/05/2021

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre: | Modificación A/SER-010139/2017 |
| NIF del contratista: | B_____ |
| Nombre o razón social del contratista: | ANDASUR CONTROL DE PLAGAS S.L. |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 1.249,56 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 1.511,97 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 9 meses |

Prórrogas de contrato

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 26/01/2021 |
|----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| NIF del contratista: | B_____ |
|-----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre o razón social del contratista: | ANDASUR CONTROL DE PLAGAS S.L. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 135.000,00 euros |
|------------------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 163.350,00 euros |
|------------------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Variación del plazo de ejecución: | 12 meses |
|------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 03/02/2022 |
|----------------------------|------------|

NIF del contratista: B23341977

Nombre o razón social del contratista: ANDASUR CONTROL DE PLAGAS S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 136.666,08 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 165.365,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/01/2023

NIF del contratista: B23341977

Nombre o razón social del contratista: ANDASUR CONTROL DE PLAGAS S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 102.499,56 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 124.024,47 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 08/11/2023

Nº del contrato 07-2018

NIF del contratista: B23341977

Nombre o razón social del contratista: ANDASUR CONTROL DE PLAGAS S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 34.166,52 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 41.341,49 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 22 de febrero del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Composición mesa de contratación (Publicado el 29 de septiembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 22 noviembre 2017 (Publicado el 29 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 15 noviembre 2017 (Publicado el 7 de diciembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Certificado ofertas recibidas (Publicado el 7 de diciembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 29 noviembre 2017 (Publicado el 2 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 13 diciembre 2017 (Publicado el 9 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 03 de enero de 2018 (Publicado el 30 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 17 enero 2018 (Publicado el 7 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 7 febrero 2018 (Publicado el 26 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Documento de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento de la modificación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de la modificación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación 2ª Prórroga contrato (Publicado el 14 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 17 de noviembre de 2017.

* **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas el:** 30 de noviembre de 2017.
