

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de noviembre del 2017 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de abril del 2021 12:28.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de diciembre del 2017 14:45.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2017-0-88

**Referencia** 1836995

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Suministro de sistemas para bombas de infusión con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33194110-0

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 1.873.312,56 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 780.546,90 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 944.461,75 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 11 de diciembre del 2017 14:45

---

---

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 30 de octubre del 2017

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 17 de noviembre del 2017

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de noviembre del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de noviembre del 2017 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario "12 de Octubre"- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 85 91/ 91 390 85 52.

Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: [ucontratación.hdoc@salud.madrid.org](mailto:ucontratación.hdoc@salud.madrid.org) .

- Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos> y dirección de la Web del Hospital Universitario "12 de Octubre": <http://www.h12o.es> (Proveedores – Concursos Públicos).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Registro General del Hospital Universitario "12 de Octubre". Hasta las catorce horas (excepto sábados), o por correo certificado. Avenida de Córdoba, sin número.

**\* Apertura de ofertas:**

- Hospital Universitario "12 de Octubre"- Sala de Reuniones 2 - Planta Primera, Residencia General, Avenida de Córdoba, sin número.

- **Proposición técnica:** Día 27 de diciembre de 2017, a las 10:35 h.

- Proposiciones económicas: Día 24 de enero de 2018, a las 10:00 h.

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

19 de junio del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BECTON DICKINSON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	565.993,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	684.851,53 euros

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08130502
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	169.887,30 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	205.563,63 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/02/2019
<b>Nombre:</b>	Modificación BECTON DICKINSON, S.A.U.
<b>NIF del contratista:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	BECTON DICKINSON, S.A.U.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	37.800,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 45.738,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 25/02/2019

**Nombre:** Modificación FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Modificación FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 42.490,80 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 51.413,87 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 10/05/2019

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 169.887,30 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 205.563,63 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 10/05/2019

**NIF del contratista:** A50140706

**Nombre o razón social del contratista:** BECTON DICKINSON, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 565.993,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 684.851,53 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/05/2020

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 27.964,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 33.837,41 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/05/2020

**NIF del contratista:** A50140706

**Nombre o razón social del contratista:** BECTON DICKINSON, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 92.955,90 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 112.476,64 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/07/2020

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 27.964,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 33.837,41 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/07/2020

**NIF del contratista:** A50140706

**Nombre o razón social del contratista:** BECTON DICKINSON, S.A.U.

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	92.955,90 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	112.476,64 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2018 17:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 13 de marzo del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 13 de noviembre del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 20 diciembre de 2017 (Publicado el 19 de enero del 2018 17:30)

[Descargar](#)

Certificado registro (Publicado el 19 de enero del 2018 17:30)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 27 de diciembre de 2017 (Publicado el 29 de enero del 2018 15:02)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 24 de enero de 2018 (Publicado el 23 de febrero del 2018 10:33)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 31 enero 2018 (Publicado el 6 de marzo del 2018 09:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 142-18 (Publicado el 24 de abril del 2018 17:00)

[Descargar](#)

Corrección de errores Cláusulas Administrativas (Publicado el 24 de noviembre del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Corrección de errores Prescripciones Técnicas (Publicado el 24 de noviembre del 2017 15:01)

[Descargar](#)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (Publicado el 5 de junio del 2018 12:01)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Prórroga Excep. del contrato (Publicado el 9 de octubre del 2020 09:31)

[Descargar](#)

2ª Prórroga Excep. del contrato (Publicado el 22 de abril del 2021 12:31)

[Descargar](#)

---