

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de noviembre del 2017 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2022 11:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de diciembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 52/2017

Referencia 1837074

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para la redacción de planes directores municipales de abastecimiento, saneamiento y reutilización.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 71356200-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 720.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 360.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 435.600,00 euros

Duración del contrato 2 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 12 de diciembre del 2017 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 15 de noviembre del 2017 10:01)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 27 de octubre del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 20 de noviembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2017 10:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2017 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Planeamiento. C/ José Abascal nº 10. 5ª planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00, extensión 1199.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 26 de enero de 2018, a las 9:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de enero del 2019

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28520278
Nombre o razón social del adjudicatario:	OMICROM AMEPRO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	56.160,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	67.593,60 euros

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B61930673

Nombre o razón social del adjudicatario: SOCADE INFORMÁTICA, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 59.760,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 72.309,60 euros

Nº de ofertas: 13

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B83697763

Nombre o razón social del adjudicatario: ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 65.700,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 79.497,00 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 05/11/2020

NIF del contratista: A28520278

Nombre o razón social del contratista: OMICROM AMEPRO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.080,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 33.976,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 05/11/2020

NIF del contratista: B61930673

Nombre o razón social del contratista: SOCADE INFORMÁTICA, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 29.880,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.154,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 05/11/2020

NIF del contratista: B83697763

Nombre o razón social del contratista: ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 32.850,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 39.748,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 21/12/2021

NIF del contratista: A28520278

Nombre o razón social del contratista: OMICROM AMEPRO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.028,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 33.913,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 21/12/2021

NIF del contratista: B61930673

Nombre o razón social del contratista: SOCADE INFORMÁTICA, S.L.U

Importe de la prórroga (sin impuestos): 29.880,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.154,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 21/12/2021

NIF del contratista:	B83697763
Nombre o razón social del contratista:	ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	32.850,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	39.748,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2018 17:06)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de noviembre del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Preguntas y respuestas (Publicado el 11 de diciembre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 26 enero 2018 (Publicado el 13 de febrero del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 13 de febrero del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 20 febrero 2018 (Publicado el 23 de marzo del 2018 15:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 25 de junio de 2018 (Publicado el 12 de julio del 2018 12:31)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 27 de agosto de 2018 (Publicado el 21 de septiembre del 2018 12:31)

[Descargar](#)

Prórroga (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:01)

[Descargar](#)

2º Prórroga del contrato (Publicado el 21 de enero del 2022 11:16)

[Descargar](#)
