Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de marzo del 2017 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de mayo del 2019 13:17.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Número de expediente	P.N.S.P. HUPA 3/17
Referencia	1269614
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Suministro de: Velcade Vial 3,5 mg con destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33652300-8

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	477.022,50 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	318.015,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	330.735,60 euros
Duración del contrato	24 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de marzo del 2017 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de marzo del 2017 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

12 de Mayo del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28925899
Nombre o razón social del adjudicatario:	JANSSEN CILAG, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	318.015,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	330.735,60 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/03/2019
Nombre:	PNSP HUPA 25/19 prórroga
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	Janssen Cilag, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	159.007,50 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	165.367,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de marzo del 2017 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 9 de marzo del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de Mayo del 2017 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de Mayo del 2017

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 9 de marzo del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa de contratación 8 febrero 2017 (Publicado el 31 de marzo del 2017 01:00)	Descargar
Resolución prórroga (Publicado el 5 de abril del 2019 01:00)	Descargar
Anulación prórroga (Publicado el 23 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar