

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de julio del 2017 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de noviembre del 2018 14:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de septiembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2017-0-53

Referencia 1508292

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Adquisición del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de farmacología clínica para el Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33696500-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 396.463,10 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 165.192,96 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 199.883,48 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de septiembre del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 13 de julio del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 20 de julio del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de julio del 2017 13:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de julio del 2017 13:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Teléfono: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47.

- www.hulp.es/proveedores

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. Planta sótano del Hospital Maternal. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Paseo de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 20 de septiembre de 2017, a las 10:40.

- **Proposiciones económicas:** Día 18 de octubre de 2017, a las 09:50 h, (actualizaciones de fechas: ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital: www.hulp.es/proveedores).

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de enero del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08099681
Nombre o razón social del adjudicatario:	Abbott Laboratories, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	94.678,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	114.560,96 euros

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B60805769
Nombre o razón social del adjudicatario:	Siemens Healthcare, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	53.438,31 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	64.660,35 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	07/11/2018
Nombre:	Resolución Modificación 2018-9-34 (PA 2017-0-53)
NIF del contratista:	A08099681
Nombre o razón social del contratista:	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	18.905,65 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 22.875,84 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 07/11/2018

Nombre: Resolución Modificación 2018-9-34 (PA 2017-0-53)

NIF del contratista: B60805769

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS HEALTHCARE, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 10.646,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 12.882,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 27/08/2018

NIF del contratista: A08099681

Nombre o razón social del contratista: Abbott Laboratories, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 94.411,82 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 114.238,30 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 27/08/2018

NIF del contratista: B60805769

Nombre o razón social del contratista: Siemens Healthcare, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 53.344,86 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 64.547,29 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2017 15:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de noviembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de enero del 2018 13:03)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de enero del 2018

Anexo A	Descargar
Anexo oferta económica	Descargar
Anexo oferta técnica	Descargar
Documento Europeo Único de Contratación	Descargar
Instancia	Descargar
Nota informativa	Descargar
Acta mesa contratación 20 septiembre 2017 (Publicado el 19 de octubre del 2017 12:02)	Descargar
Corrección errores acta mesa contratación 20 septiembre 2017 (Publicado el 13 de noviembre del 2017 14:01)	Descargar
Acta mesa contratación 13 septiembre 2017 (Publicado el 14 de diciembre del 2017 15:32)	Descargar
Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 14 de diciembre del 2017 15:32)	Descargar
Acta mesa de contratación 18 octubre 2017 (Publicado el 29 de diciembre del 2017 12:01)	Descargar
Acta mesa de contratación 22 noviembre 2017 (Publicado el 22 de enero del 2018 15:01)	Descargar

Aplazamiento apertura de ofertas (Publicado el 16 de octubre del 2017 10:02)	Descargar
Resolución prórroga 2018-7-36 (Publicado el 2 de octubre del 2018 09:01)	Descargar
Modificación 2018-9-34 (PA 2017-0-53) (Publicado el 8 de noviembre del 2018 14:31)	Descargar
