

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de julio del 2017 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de agosto del 2019 12:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de agosto del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2017-0-60

**Referencia** 1508162

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Realización de determinaciones analíticas de hemocultivos y cultivo de micobacterias para el Hospital Universitario La Paz.

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33696500-0

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 997.953,24 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 415.813,85 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 503.134,76 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 30 de agosto del 2017 14:00

---

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 7 de julio del 2017

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 17 de julio del 2017

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de julio del 2017 16:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de julio del 2017 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario "La Paz". Paseo de la Castellana, nº 261. 28046 Madrid. Teléfono: 91 727 72 47. Fax: 91 727 70 47.

- [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario "La Paz" (planta sótano del Hospital Maternal). Paseo de la Castellana, nº 261. 28046 Madrid.

### **\* Apertura de ofertas:**

- Paseo de la Castellana, número 261, Sala de Juntas, planta segunda del edificio Norte.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:**

Día 20 de septiembre de 2017, a las 10:10 h.

- **Proposiciones económicas:** Día 25 de octubre de 2017, a las 10:10 h.

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

19 de enero del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BECTON DICKINSON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	353.942,50 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	428.270,43 euros

# Ejecución del contrato

---

## Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	12/08/2019
<b>NIF del contratista:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Becton Dickinson,S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	267.042,50 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	323.121,43 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	12/08/2019
<b>NIF del contratista:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Becton Dickinson, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	86.900,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	105.149,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

---

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2017 10:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 30 de noviembre del 2017

---

Instancia

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

Anexo oferta técnica

[Descargar](#)

Anexo oferta económica

[Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 20 septiembre 2017 (Publicado el 19 de octubre del 2017 12:02)

[Descargar](#)

Corrección errores acta mesa contratación 20 septiembre 2017 (Publicado el 13 de noviembre del 2017 14:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 13 septiembre 2017 (Publicado el 14 de diciembre del 2017 15:32)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 14 de diciembre del 2017 15:32)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 27 de septiembre 2017 (Publicado el 8 de enero del 2018 13:02)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 22 noviembre 2017 (Publicado el 25 de enero del 2018 10:32)

[Descargar](#)

---

Aplazamiento apertura de ofertas (Publicado el 16 de octubre del 2017 10:02)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2019-7-40 (2017-0-60) (Publicado el 12 de agosto del 2019 13:05)

[Descargar](#)

---