En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de noviembre del 2017 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2022 12:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de enero del 2018 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	113/2017
Referencia	1925337

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto de remodelación de la elevadora de Majadahonda.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45240000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.712.744,69 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.712.744,69 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	3.282.421,07 euros
Duración del contrato	14 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	12 de enero del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 28 de noviembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información**:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. Calle José Abascal, 9, segunda planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00, extensión 1059.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación**:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

* **Apertura de ofertas**:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 23 de marzo de 2018, a las 9:30 h.

* **Convocatoria visita:**

- Día 28 de diciembre de 2017, a las 10:00 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de febrero del 2019

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A46146387
Nombre o razón social del adjudicatario:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.613.661,78 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.952.530,75 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/04/2020
Nombre:	Modificación contrato 113/2017
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Fecha de aprobación	26/10/2020
Nombre:	Modificación contrato 113/2017 (2)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-63.830,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	-77.234,30 euros

Fecha de aprobación	29/10/2020

Nombre:	Ampliación plazo 113/2017
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	92 días

Fecha de aprobación	23/06/2021

Nombre:	Modificación contrato 113/2017 (4)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Fecha de aprobación	15/02/2021

Nombre:	Modificación contrato 113/2017 (5)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.881,30 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	2.276,37 euros

Fecha de aprobación	15/04/2021

Nombre:	Modificación contrato 113/2017 (6)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Fecha de aprobación	30/07/2021

Nombre:	Modificación contrato 113/2017 (7)

NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-1.604,30 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-1.941,20 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2018 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 12 de septiembre del 2018

Acta de la Mesa de Contratación de 2 de febrero de 2018 (Publicado el 22 de febrero del 2018 01:00)	Descargar
Certificado ofertas presentadas (Publicado el 22 de febrero del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 19 marzo 2018 (Publicado el 28 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa de contratación 23 marzo 2018 (Publicado el 23 de abril del 2018 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa Contratación de 10 de abril de 2018 (Publicado el 4 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta de la mesa de contratación del 20 de junio de 2018 (Publicado el 11 de julio del 2018 01:00)	Descargar

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de agosto de 2018 (Publicado el 9 de agosto del 2018 01:00)	Descargar
Convocatoria visita (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)	Descargar
Modificación fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
anuncio modificación (Publicado el 29 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
informe aprobación modificación (Publicado el 29 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
113/2017/PA01 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
anuncio modificación. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
informe aprobación modificación. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Anuncio 4º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Informe aprobación 4º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio 5º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Informe aprobación 5º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
113/2017 Subcontratación	Descargar
Anuncio 6º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)	Descargar
Informe aprobación 6º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio 7º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Informe de aprobación 7º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	Descargar

Proyecto

Fecha de descarga: 22-08-2025 21:22:48