

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de marzo del 2021 08:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de febrero del 2018 14:45.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2017-0-123

**Referencia** 1955226

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

**Objeto del contrato**

Suministro de catéteres guía para angioplastia para el Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario "12 de Octubre".

**Tipo de contrato** Suministros

**Código CPV** 33141200-2

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 349.932,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 145.805,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 176.424,05 euros

**Duración del contrato** 12 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 12 de febrero del 2018 14:45

**División en lotes**

**Número de lotes:** 5

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 22 de diciembre del 2017 11:31)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 19 de diciembre del 2017

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 11 de enero del 2018

**Publicación de la licitación en el BOCM**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2017 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario “12 de Octubre”- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.

Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: [ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org](mailto:ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org) .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Registro General del Hospital Universitario “12 de Octubre”. Hasta las 14:00 horas (excepto sábados), o por correo certificado. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

### \* Apertura de ofertas:

- Hospital Universitario “12 de Octubre”- Sala de Reuniones 2 – Planta Primera, Residencia General, Avenida de Córdoba, sin número.

- **Proposición Técnica:** Día 28 de febrero de 2018, a las 10:45 h.

- **Proposiciones Económicas:** Día 14 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

## Tablón de anuncios electrónico

Admitidos 2017-0-123 (Publicado el 4 de abril del 2018 12:01)

[Descargar](#)

Informe Técnico y ofertas 2017-0-123 (Publicado el 4 de abril del 2018 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

RESOLUCIÓN GERENTE RECURSO (Publicado el 16 de octubre del 2018 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

23 de abril del 2019

**Publicación formalización Bocm**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

2

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B87334017

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

CARDINAL HEALTH, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 7.398,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 8.951,58 euros

4

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A03142114

**Nombre o razón social del adjudicatario:** TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 12.330,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 14.919,30 euros

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 4

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28389484

**Nombre o razón social del adjudicatario:** MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 102.600,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 124.146,00 euros

3

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

2

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B83524769

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

19.800,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

23.958,00 euros

5

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B2612599

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

WORLD MEDICA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

1.170,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

1.415,70 euros

Ejecución del contrato

## Modificaciones de contrato

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 26/07/2019 |
|----------------------------|------------|

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> | Modificación contrato P.A. 2017-0-123 |
|----------------|---------------------------------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NIF del contratista:</b> | B87334017 |
|-----------------------------|-----------|

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | CARDINAL HEALTH, S.L. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b> | 1.479,60 euros |
|----------------------------------------------------|----------------|

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Importe de la modificación (con impuestos):</b> | 1.790,32 euros |
|----------------------------------------------------|----------------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b> | 12 meses |
|------------------------------------------|----------|

---

## Prórrogas de contrato

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 25/11/2019 |
|----------------------------|------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NIF del contratista:</b> | A28389484 |
|-----------------------------|-----------|

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | MEDTRONIC IBERICA, S.A. |
|-----------------------------------------------|-------------------------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 102.600,00 euros |
|------------------------------------------------|------------------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 124.146,00 euros |
|------------------------------------------------|------------------|



**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/11/2019

**NIF del contratista:** B87334017

**Nombre o razón social del contratista:** CARDINAL HEALTH, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 7.398,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 8.951,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/11/2019

**NIF del contratista:** B83524769

**Nombre o razón social del contratista:** TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 19.800,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 23.958,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/11/2019

**NIF del contratista:** A03142114

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>  | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. |
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 12.330,00 euros          |
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 14.919,30 euros          |
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b>       | 12 meses                 |

---

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 25/11/2019 |
|----------------------------|------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NIF del contratista:</b> | B82612599 |
|-----------------------------|-----------|

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | WORLD MEDICA, S.L.. |
|-----------------------------------------------|---------------------|

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 1.170,00 euros |
|------------------------------------------------|----------------|

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 1.415,70 euros |
|------------------------------------------------|----------------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b> | 12 meses |
|------------------------------------------|----------|

---

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 26/11/2020 |
|----------------------------|------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NIF del contratista:</b> | A28389484 |
|-----------------------------|-----------|

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. |
|-----------------------------------------------|-------------------------|

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 59.832,00 euros |
|------------------------------------------------|-----------------|

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 72.396,72 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/11/2020

**NIF del contratista:** B87334017

**Nombre o razón social del contratista:** CARDINAL HEALTH S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.290,84 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 5.191,92 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/11/2020

**NIF del contratista:** B83524769

**Nombre o razón social del contratista:** TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 11.520,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 13.939,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/11/2020

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NIF del contratista:</b>                    | A03142114                |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>  | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. |
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 7.124,00 euros           |
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 8.620,04 euros           |
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b>       | 7 meses                  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 26/11/2020 |
|----------------------------|------------|

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>NIF del contratista:</b>                    | B2612599           |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>  | WORLD MEDICA, S.L. |
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 585,00 euros       |
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 707,85 euros       |
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b>       | 7 meses            |

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Formalización del contrato (Publicado el 24 de abril del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 22 de diciembre del 2017 11:31) [Descargar](#)

Certificado ofertas recibidas 2017-0-123 (Publicado el 4 de abril del 2018 12:01) [Descargar](#)

Acta Mesa Contratacion 21 de febrero (Publicado el 4 de abril del 2018 12:01) [Descargar](#)

Acta Mesa Contratacion 28 de febrero (Publicado el 4 de abril del 2018 12:01) [Descargar](#)

Acta Mesa Contratacion 14 de marzo (Publicado el 23 de Mayo del 2018 11:03) [Descargar](#)

ACTA Nº 172-18 (de 21 de marzo 2018) (Publicado el 9 de Mayo del 2018 15:03) [Descargar](#)

ACTA Nº 290-18 (de 25 de abril 2018) (Publicado el 28 de Mayo del 2018 15:01) [Descargar](#)

ACTA Nº 581-18 (de 17 de octubre 2018) (Publicado el 7 de Mayo del 2019 13:32) [Descargar](#)

ACTA Nº 625-18 (de 07 de noviembre 2018) (Publicado el 13 de Mayo del 2019 12:03) [Descargar](#)

---

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (Publicado el 3 de Mayo del 2018 10:32) [Descargar](#)

NUEVA RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN TRAS RECURSO (Publicado el 22 de diciembre del 2018 06:34) [Descargar](#)

Contrato Cardinal Health, S.L. (Publicado el 24 de abril del 2019 11:32) [Descargar](#)

Contrato Medtronic Ibérica, S.A. (Publicado el 24 de abril del 2019 11:32) [Descargar](#)

Contrato Teleflex Medical, S.A.U. (Publicado el 24 de abril del 2019 11:32) [Descargar](#)

Contrato Terumo Europe España, S.L. (Publicado el 24 de abril del 2019 11:32) [Descargar](#)

Contrato World Medica, S.L. (Publicado el 24 de abril del 2019 11:32) [Descargar](#)

MODIFICACIÓN 2017-0-123 (Publicado el 26 de julio del 2019 11:02) [Descargar](#)

PRÓRROGA 2017-0-123 (Publicado el 29 de noviembre del 2019 12:32)

[Descargar](#)

PRÓRROGA EXCEP. 2017-0-123

[Descargar](#)

---

\* **Admitidos publicados el:** 26 de febrero de 2018.

---