

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de marzo del 2018 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de julio del 2021 13:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA SUM 18-013

Referencia 2182031

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013764

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Fuenlabrada

Objeto del contrato

Suministro de los productos necesarios para la realización de las determinaciones de biomarcadores de insuficiencia cardiaca, sepsis e inflamación (Nt-Probnp, Procalcitonina, Calprotectina y Ac Peptidocitrullinado), para el laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33696500-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 312.400,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 142.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 171.820,00 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 9 de abril del 2018 14:00

 Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 2 de marzo del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 8 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de marzo del 2018 11:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de marzo del 2018 11:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Tfno: 91 600 67 32 / 91 600 61 42 / 91 600 60 98. Fax: 91 600 67 12.

- Correo electrónico: suministros.hflr@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 1ª planta. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid.

*** Apertura de ofertas.:**

- Camino del Molino, número 2. 28942 Fuenlabrada (Madrid). Día 9 de mayo de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

3 de agosto del 2018

PA SUM Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B61503355
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	77.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	93.170,00 euros

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A58710740

Nombre o razón social del adjudicatario: PALEX MEDICAL. S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 20.400,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 24.684,00 euros

Nº de ofertas: 4

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28114742

Nombre o razón social del adjudicatario: WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 8.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 9.680,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/05/2019

Nombre: PA SUM 18-013 Modificación Palex

NIF del contratista:	A58710740
Nombre o razón social del contratista:	PALEX MEDICAL S A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	4.080,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	4.936,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	10/07/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A58710740
Nombre o razón social del contratista:	PALEX MEDICAL S A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	5.100,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	6.171,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	10/07/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A28114742
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: WERFEN ESPAÑA, S.A.U

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.420,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 10/07/2020

NIF del contratista: B61503355

Nombre o razón social del contratista: ROCHE DIAGNOSTICS S L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 23.292,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 08/01/2021

NIF del contratista: A58710740

Nombre o razón social del contratista: PALEX MEDICAL S A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.100,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.171,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 08/01/2021

NIF del contratista: B61503355

Nombre o razón social del contratista: ROCHE DIAGNOSTICS S L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 23.292,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 08/01/2021

NIF del contratista: A28114742

Nombre o razón social del contratista: WERFEN ESPAÑA, S.A.U

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.420,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 08/07/2021

NIF del contratista: A58710740

Nombre o razón social del contratista: PALEX MEDICAL S A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.550,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.085,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 08/07/2021

NIF del contratista: B61503355

Nombre o razón social del contratista: ROCHE DIAGNOSTICS S L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.625,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 11.646,25 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 08/07/2021

NIF del contratista: A28114742

Nombre o razón social del contratista: WERFEN ESPAÑA, S.A.U

Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.210,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 21 de junio del 2018

Anuncio de formalización (Publicado el 20 de julio del 2018 12:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 20 de julio del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 11 abril 2018 (Publicado el 20 de junio del 2018 11:02)

[Descargar](#)

Licitadores (Publicado el 20 de junio del 2018 11:02)

[Descargar](#)

ACTA 17/2018 (SUM 18/013) 30.05.18 (Publicado el 26 de junio del 2018 09:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 9 de mayo de 2018 (Publicado el 9 de julio del 2018 15:31)

[Descargar](#)

Resolución modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2019 12:01)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga del contrato (Publicado el 10 de julio del 2020 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga del contrato II (Publicado el 12 de enero del 2021
09:45)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga del contrato III (Publicado el 14 de julio del 2021
13:16)

[Descargar](#)
