

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de marzo del 2018 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de diciembre del 2018 11:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de agosto del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Desierto

Número de expediente P.A. 9/2017

Referencia 2181886

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Servicio Integral de Restauración, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Edificio de Hostelería en el Hospital Universitario de La Paz.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 55300000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 31.558.690,92 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 28.689.719,02 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 31.558.690,92 euros

Duración del contrato 180 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de agosto del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:32)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 6 de marzo del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 16 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario "La Paz". Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Teléfono: 91 727 72 47. Fax: 91 727 70 47. Hasta el 30 de abril de 2018.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario "La Paz" (planta sótano del Hospital Maternal). Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Paseo de la Castellana, 261. Sala de Juntas, planta segunda del edificio Norte. 28046. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 29 de agosto de 2018, a las 09:30 h.

- **Proposiciones económicas:** Día 5 de septiembre de 2018, a las 09:30 (actualizaciones de fechas ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid).

*** Fecha límite de petición de visita:** Día 12 de abril de 2018, a las 14:00 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de diciembre del 2018

anuncio Formalizacion BOCM P.A. 9/2017

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Resultado:	Desierto

Otra información

Anuncio Formalización (Publicado el 4 de diciembre del 2018 09:47)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de diciembre del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Instancia

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

PPT Anexo I Mantenimiento y equipamiento (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:31)

[Descargar](#)

PPT Anexo II Gestión de cafeterías y servicio de comedor de guardia (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:31)

[Descargar](#)

PPT Anexo III Abril 2017 Servicio de suministro y gestión de víveres (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:31)

[Descargar](#)

PPT Anexo IV Abril 2017 Instalación y gestión máquinas dispensadoras (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:31)

[Descargar](#)

PPT Anexo V Abril 2017 (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:31)

[Descargar](#)

PPT Anexo VI Abril 2017 (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:32)

[Descargar](#)

Plano 03 Modificado (Publicado el 20 de abril del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Plano 04 Modificado (Publicado el 20 de abril del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Plano 20 Modificado (Publicado el 20 de abril del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Preguntas y Respuestas al P.A: 9/2017 (Publicado el 20 de abril del 2018 12:30)

[Descargar](#)

Nuevas preguntas y Respuestas (Publicado el 20 de junio del 2018 11:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 40/2018 (Publicado el 18 de septiembre del 2018 17:02)

[Descargar](#)

Visita (Publicado el 13 de marzo del 2018 17:32)

[Descargar](#)

Ampliación plazos licitación (Publicado el 22 de marzo del 2018 10:01)

[Descargar](#)

Corrección de errores Fechas y Planos (Publicado el 20 de abril del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Ampliación plazo presentación y aperturas (Publicado el 7 de Mayo del 2018 09:00)

[Descargar](#)

Modificación fechas y plazos (Publicado el 29 de Mayo del 2018 10:01)

[Descargar](#)

Visita Técnica (Publicado el 30 de Mayo del 2018 09:01)

[Descargar](#)

Modificación de fechas y aperturas (Publicado el 28 de junio del 2018 10:04)

[Descargar](#)

NUEVA VISITA (Publicado el 29 de junio del 2018 13:32)

[Descargar](#)

Declaración desierto (Publicado el 6 de septiembre del 2018 11:01)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
