

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de marzo del 2018 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de junio del 2021 11:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA SUM 18-009

Referencia 2181602

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013764

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Fuenlabrada

Objeto del contrato

Suministro de los productos y reactivos necesarios para las técnicas de sistemas de detección de microorganismos infecciosos mediante técnicas de detección molecular para el laboratorio clínico del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33696500-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 219.230,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 99.650,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 120.576,50 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 9 de abril del 2018 14:00

 Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 5 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Teléfono: 91 600 67 32 / 91 600 60 98 / 91 600 61 42. Fax: 91 600 67 12. Hasta las 14:00 h.

- Correo electrónico: suministros.hflr@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 1ª planta. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid.

*** Apertura criterios evaluables de forma automática y proposiciones económicas:**

- Camino del Molino, número 2. 28942 Fuenlabrada (Madrid). Día 09 de mayo de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de junio del 2018

PA SUM 18-009 Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

| | |
|---|------------------------|
| Nº de ofertas: | 2 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A50140706 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | BECTON DICKINSON, S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 75.400,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 91.234,00 euros |

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 16/03/2020 |
|----------------------------|------------|

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Nombre: | PA SUM 18-009 Modificación Becton |
|----------------|-----------------------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NIF del contratista: | A50140706 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre o razón social del contratista: | BECTON DICKINSON, S. A. |
|---|-------------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 15.080,00 euros |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Importe de la modificación (con impuestos): | 18.246,80 euros |
|--|-----------------|

| | |
|--|---------|
| Variación del plazo de ejecución: | 0 meses |
|--|---------|

Prórrogas de contrato

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 04/06/2020 |
|----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NIF del contratista: | A50140706 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre o razón social del contratista: | BECTON DICKINSON, S. A. |
|---|-------------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 18.850,00 euros |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 22.808,50 euros |
|--|-----------------|

| | |
|--|---------|
| Variación del plazo de ejecución: | 6 meses |
|--|---------|

Fecha de aprobación 02/12/2020

NIF del contratista: A50140706

Nombre o razón social del contratista: BECTON DICKINSON, S. A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.850,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.808,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 02/06/2021

NIF del contratista: A50140706

Nombre o razón social del contratista: BECTON DICKINSON, S. A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 37.700,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 45.617,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 31 de Mayo del 2018

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 27 de junio del 2018 14:03)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de junio del 2018

Corrección de errores (Publicado el 19 de marzo del 2018 09:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 11 abril 2018 (Publicado el 20 de junio del 2018 10:33)

[Descargar](#)

Licitadores (Publicado el 20 de junio del 2018 10:33)

[Descargar](#)

Aprobación modificación (Publicado el 24 de marzo del 2020 10:00)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga contrato (Publicado el 15 de junio del 2020 14:01)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga contrato II (Publicado el 4 de diciembre del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga contrato III (Publicado el 17 de junio del 2021 11:30)

[Descargar](#)
