Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de febrero del 2018 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de mayo del 2019 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2018-1-006
Referencia	2153291
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de 2500 viales de Avastin 25 mg. concentrado para solución para perfusión, vial de 16 ml. (Bevacizumab) para el Hospital Clínico San Carlos.

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33652100-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	5.115.913,46 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.557.956,73 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.660.275,00 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2018 13:01)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2018 13:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de Mayo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.413.450,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.509.988,00 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/03/2019
NIF del contratista:	A 80023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	100.560,41 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	104.582,83 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días
Fecha de aprobación	01/04/2019
NIF del contratista:	A 80023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farme S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	100.560,41 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	104.582,83 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días
Fecha de aprobación	16/04/2019
NIF del contratista:	A 80023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	100.560,41 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	104.582,83 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días
Fecha de aprobación	01/05/2019

NIF del contratista:	A 80023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	100.560,41 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	104.582,83 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días

Fecha de aprobación	16/05/2019

NIF del contratista:	A 80023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	20.112.018,35 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.091.656,68 euros
Variación del plazo de ejecución:	10 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 23 de febrero del 2018 13:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 23 de febrero del 2018

Prórroga del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2019 12:19)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2019 12:31)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2019 12:47)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2019 14:02)	Descargar
Prórroga del contrato	Descargar

Fecha de descarga: 24-11-2026 22:10:14