Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de febrero del 2018 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de mayo del 2022 13:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP HUPA 54/17
Referencia	2128153
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Adquisición medicamentos Herceptín 150 mg y Herceptín 600 mg Subcutáneo para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33652100-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	2.311.747,71 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.541.165,14 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.602.811,75 euros
Duración del contrato	24 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de febrero del 2018 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de febrero del 2018 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

4 de abril del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.541.165,14 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.602.811,75 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	12/09/2018
Nombre:	PNSP HUPA 54/17 Modificacion
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):	1.473.289,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.532.220,77 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 días
Fecha de aprobación	23/01/2019
Nombre:	PNSP HUPA 54/17 Modificacion 2
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE PHARMA, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.395.043,95 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.450.845,71 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	20/02/2020
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	368.016,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	382.736,64 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2018 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 5 de febrero del 2018

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 5 de febrero del 2018 01:00) Descargar

Resolucion modificacion contrato (Publicado el 26 de octubre del 2018 01:00) Descargar

Resolucion modificacion 2ª (Publicado el 11 de febrero del 2019 01:00) Descargar

Resolución prórroga PNSP HUPA 02/20 (Publicado el 25 de marzo del 2020 01:00) Descargar

Fecha de descarga: 25-11-2026 01:29:07