

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de enero del 2018 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de diciembre del 2021 14:12.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de febrero del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-002236/2017

Referencia 2073187

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicios de auscultación, supervisión geotécnica, control y consultoría en la ejecución y explotación de las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 71311100-2

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 3.139.778,88 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.495.132,80 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.809.110,69 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 27 de febrero del 2018 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de enero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 18 de enero del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 2 de febrero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de enero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de enero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Área de Contratación Administrativa. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h. Calle Maudes, 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Calle Maudes, 17. 28003. Madrid.

*** Apertura de Propositiones económicas:**

- Calle Maudes, 17. 28003. Madrid. Día 12 de marzo de 2018, a las 10:30 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 6 de marzo del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Valores anormales o desproporcionados (Publicado el 21 de marzo del 2018 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de agosto del 2018

Anuncio de formalización en BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	18
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88099643
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE, TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.- EIS GUÍA CONSULTORES, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	757.752,00 euros
---	------------------

Importe de adjudicación (con impuestos):	916.879,92 euros
---	------------------

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/11/2020
----------------------------	------------

Nombre:	ser.2236.2017 Modificado
----------------	--------------------------

NIF del contratista:	U88099643
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	UTE TPF GETINSAEUROESTUDIOS, S.L.- EIS GUIA CONSULTORES, S.L.
---	--

Importe de la modificación (sin impuestos):	72.094,08 euros
--	-----------------

Importe de la modificación (con impuestos):	87.233,84 euros
--	-----------------

Variación del plazo de ejecución:	0 días
--	--------

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 21/07/2020

NIF del contratista: U88099643

Nombre o razón social del contratista: UTE SERVICIOS COMUNIDAD DE MADRID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 378.876,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 458.439,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/04/2021

NIF del contratista: U88099643

Nombre o razón social del contratista: UTE SERVICIOS COMUNIDAD DE MADRID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 189.438,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 229.219,98 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 26/11/2021

NIF del contratista: U88099643

Nombre o razón social del contratista:	UTE SERVICIOS COMUNIDAD DE MADRID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	189.438,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	229.219,98 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 22 de junio del 2018 10:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 22 de junio del 2018

Anuncio de formalización (Publicado el 27 de agosto del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 27 de agosto del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Anexo 4 Pliego Técnico (Publicado el 23 de enero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 6 marzo 2018 (Publicado el 21 de marzo del 2018 14:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 9 marzo 2018 (Publicado el 21 de marzo del 2018 14:32)

[Descargar](#)

ACTA MESA 12.03.2018 (Publicado el 13 de abril del 2018 13:32)

[Descargar](#)

Certificado registro (Publicado el 21 de marzo del 2018 14:32)

[Descargar](#)

CORRECCION ERRORES ACTA MESA 12/03/2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 13:31) [Descargar](#)

ACTA MESA 17/04/2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 13:31) [Descargar](#)

ACTA MESA 16/05/2018 (Publicado el 18 de Mayo del 2018 11:01) [Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 24/05/2018 (Publicado el 25 de Mayo del 2018 14:40) [Descargar](#)

orden aprobacion prorroga (Publicado el 23 de julio del 2020 14:15) [Descargar](#)

Orden aprobación modificación (Publicado el 4 de diciembre del 2020 19:45) [Descargar](#)

conformidad contratista (Publicado el 4 de diciembre del 2020 19:45) [Descargar](#)

Informe Abogacía (Publicado el 4 de diciembre del 2020 19:45) [Descargar](#)

Informe D.G. Presupuestos (Publicado el 4 de diciembre del 2020 19:45) [Descargar](#)

Informe fiscalización (Publicado el 4 de diciembre del 2020 19:45) [Descargar](#)

Anuncio modificado Portal (Publicado el 14 de enero del 2021 15:31) [Descargar](#)

contrato modificado (Publicado el 3 de febrero del 2021 10:31) [Descargar](#)

anuncio DOUE modificado (Publicado el 8 de marzo del 2021 17:30) [Descargar](#)

orden segunda prórroga (Publicado el 14 de Mayo del 2021 15:00) [Descargar](#)

orden tercera prórroga (Publicado el 15 de diciembre del 2021 09:45) [Descargar](#)

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 6 de marzo de 2018.

* **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 21 de marzo de 2018.
