

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de enero del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de abril del 2023 13:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de febrero del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-010892/2017
Referencia	2002127

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037413

Entidad adjudicadora

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración
Local

Objeto del contrato

Mantenimiento integral de los vehículos autoescaleras adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 50112000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 888.259,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 403.754,09 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 488.542,45 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 5 de febrero del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de enero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. C/ Carretas, 4, 3ª planta. 28012 Madrid.
Fax: 91 420 75 48. Tfños:

— Información Pliego Administrativo: 91 580 12 94. Área de Contratación.

— Información Pliego Técnico: 91 420 76 88 – Área de Medios Técnicos.

- Correo electrónico: contratacionpresidencia@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C/ Carretas, 4, planta baja. 28012 Madrid. De 9:00 a 14:00 h.

*** Apertura proposiciones económicas:**

- Sala de Juntas. C/ Carretas, 4, planta baja. 28012. Madrid. Día 14 de febrero de 2018 a las 13:30 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de julio del 2018

Publicacion de la formalizacion en el BOCM(Lote 1)

Publicación de la formalización en el BOCM Lote 2

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:	B80218092
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALLERES SERCOIN, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	297.269,49 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	359.696,08 euros

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28859833
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	106.484,40 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	128.846,37 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	25/10/2019
----------------------------	------------

Nombre: A/SER-010892/2017 Mnto.Autoescaleras

NIF del contratista: A28859833

Nombre o razón social del contratista: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 21.296,91 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 25.769,26 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/09/2020

Nombre: A/SER-010892/2017 Modificado nº 1
Mant. autoescaleras L1

NIF del contratista: B80218092

Nombre o razón social del contratista: TALLERES SERCOIN, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 3.327,63 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 4.026,43 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 días

Fecha de aprobación 16/11/2021

Nombre:	A/SER-010892/2017 Modificado nº 2 Mant. autoescaleras L1
NIF del contratista:	B80218092
Nombre o razón social del contratista:	TALLERES SERCOIN, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	34.569,63 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	41.829,25 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	27/04/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B80218092
Nombre o razón social del contratista:	TALLERES SERCOIN, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	106.928,25 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	129.383,18 euros
Variación del plazo de ejecución:	8 meses

Fecha de aprobación	08/05/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista: A28859833

Nombre o razón social del contratista: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 30.170,78 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.506,64 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 10/12/2020

NIF del contratista: B80218092

Nombre o razón social del contratista: TALLERES SERCOIN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 201.877,05 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 244.271,23 euros

Variación del plazo de ejecución: 14 meses

Fecha de aprobación 21/12/2020

NIF del contratista: A28859833

Nombre o razón social del contratista: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 76.313,96 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 92.339,89 euros

Variación del plazo de ejecución: 17 meses

Fecha de aprobación 23/02/2022

NIF del contratista: B80218092

Nombre o razón social del contratista: TALLERES SERCOIN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.358,92 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.314,30 euros

Variación del plazo de ejecución: 59 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 13:39)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 20/04/2023

NIF del contratista: A28859833

Nombre o razón social del contratista: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato Lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2018 01:00) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato Lote 2 (Publicado el 25 de abril del 2018 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 25 de abril del 2018

Documento Europeo Único de Contratación [Descargar](#)

Acta mesa contratación 8 febrero 2018 (Publicado el 19 de febrero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 19 de febrero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 14 febrero 2018 (Publicado el 2 de marzo del 2018 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 14 de marzo de 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 5 de abril de 2018. Lote 2 (Publicado el 10 de abril del 2018 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 1 (Publicado el 20 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación nº 1 (Publicado el 20 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 1 L1 (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de prórroga nº 1 L2 (Publicado el 18 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación nº 1 L1 (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación nº 1 L1 (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 1 L1 (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 1 L1 (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de prórroga nº 2 L1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de prórroga nº 2 L2 (Publicado el 30 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación nº2 L1 (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación nº2 L1 (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 2 L1 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 2 L1 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de prórroga nº 3 L1 (Publicado el 25 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)